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Apresenta-se o projeto executivo de pavimentacdo asfaltica das ruas de
Palmeira das Missdes, composto de volume Unico em formato A4.

O trabalho é composto de memorial descritivo dos servicos a serem realizados,
orcamento e cronograma fisico-financeiro do empreendimento, além dos
projetos de terraplenagem, drenagem, pavimentacdao, sinalizacao,
acessibilidade e obras complementares.

A concepcao do trabalho foi norteada pela aplicacao de capeamento asfaltico
sobre vias pavimentadas com pedras irregulares e construcao de passeios
publicos com acessibilidade. Face a irregularidade da pavimentagdo existente,
fez-se necessdria a aplicacdo de uma camada asfaltica para nivelamento da
pista.

O sistema de micro-drenagem foi reprojetado de modo a atender as novas
condigdes da via e coletar os caudais maximos em pontos que ndao causem
transtornos ao fluxo normal da via, tanto de veiculos, quanto - e
principalmente — dos pedestres. Os corpos receptores sao corregos onde a rede
existente ja desaguava, ndo havendo qualquer tipo de alteracao.

Foram projetados muros de contengdo junto aos off-sets das vias, em locais
onde se fez necessaria a construcao de cortes ou aterros para nivelamento dos
passeios.

O profissional que assina o trabalho é o engenheiro civil Miguel Angelo
Gongalves, CREA/RS 152.172, que elaborou todos os projetos e documentos.
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Declaracgoes

Na qualidade de responsavel técnico pelos projetos ora apresentados, declaro o
que segue:

e Que o projeto de sinalizagao foi elaborado seguindo o Cddigo de Transito
Brasileiro, atendendo as condigdes minimas no tocante a sinalizacdo
horizontal e vertical;

e Que o projeto de acessibilidade foi elaborado atendendo as condigoes
minimas preconizadas na NBR 9050;

e Que os locais objetos das intervencbes possuem redes de energia
elétrica e de abastecimento de agua. O sistema de coleta e tratamento
de esgoto cloacal é individual;

e O orcamento foi elaborado considerando o regime desonerado de
tributacao da folha de pagamentos (CPRB).

Carazinho, margo de 2015

Miguel Angelo Gongalves
Engenheiro Civil — CREA/RS 152.172
M. A. Gongalves Engenharia CREA/RS 173.764
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MEMORIAL DESCRITIVO
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Servicos iniciais

Mobilizacao de canteiro de obras

O item inclui os custos necessarios ao transporte para mobilizacdo e
desmobilizagdo de equipamentos necessarios a execucdo dos servicos,
sinalizacdo provisdria de obras, instalacdo de banheiros quimicos e refeitorios
(caso necessarios).

O valor correspondente ao item sera pago em duas etapas. A primeira,
correspondente a 50% do valor, no inicio das atividades e a segunda,
correspondente aos 50% restantes, na conclusao dos servigos.

Placa de obras

Deve ser seguido o Manual de Cores e Proporcoes de Placas de Obras,
disponibilizado pela Caixa Econémica Federal em seu sitio da internet. Sendo as
medidas adotadas 2 metros de comprimento e 1 metro de largura.

O pagamento sera por metro quadrado, apos sua implantacao.

A placa deve ser mantida visivel e em boas condigdes por todo o periodo da
obra.
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Terraplenagem
Cortes

Resumem-se na operacao de remocao de material do terreno natural, até a
cota de projeto, ao longo do eixo e nos limites das secdes de projeto,
compreendendo os servicos de escavacao do terreno natural até o greide de
projeto, ou até profundidades especificadas quando constatada a presenca de
solo mole ou expansivo; a carga e transporte dos materiais até o bota-fora ou
para os aterros projetados; retirada de camada inservivel para execucdo de
aterro.

Para a execucao dos cortes devem ser seguidos os procedimentos indicados na
Especificagao de Servigo Es-T-03 / Cortes, do DAER/RS.

Materiais

A escavacao compreende a remogao de materiais de 12 categoria, na qual pode
ocorrer a presenca isolada de pedras com diametro maximo 0,15 metros.

Equipamentos

Para a execucdo dos trabalhos, faz-se necessario o emprego dos seguintes
equipamentos e ferramentas:

Escavadeira hidraulica;

Retroescavadeira;

Caminhdes basculantes para transporte do material;
Motoniveladoras;

Veiculo de apoio.

Execucao

A execucao do corte deve obedecer as notas de servico, sendo baseada nas
linhas de off-set, que devem ser locadas e niveladas, devendo sempre iniciar
apos a conclusdo dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza.

Os taludes gerados devem apresentar a inclinacao indicada em projeto, com
desempeno da superficie obtido apenas com a utilizacdo do equipamento de
escavagao.
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Em ocorrendo imperfeicoes ou desalinhamentos, estes locais devem ser
corrigidos as custas da executante, sem 6nus ao Municipio.

Controle de qualidade

O acabamento da plataforma apds a escavacao deve ser procedido
mecanicamente, com as seguintes tolerancias:

e Variacao na altura; +- 0,03 metros para eixo e bordo;
e Variagdo na largura: maxima 0,20 metros para cada semi-plataforma,
nao se admitindo variagdes negativas.

Medicao
Serd efetuada de acordo com o volume extraido, medido no corte por

levantamento topografico, em metros cubicos, através da aplicacdo do método
da média das areas.

A distancia de transporte sera medida entre o centro de massa do corte
escavado e o centro de massa do local de descarga, em quildbmetros.

Os volumes correspondentes a camada de limpeza nao serdao computados nos
servigos de corte.
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Pavimentacao

Limpeza e lavagem de pavimento existente

Precedendo os servicos de pavimentagao, deve-se efetuar a limpeza do
pavimento existente.

Com o auxilio de ferramentas manuais, deve-se remover toda a vegetacao
existente e que fique sob o pavimento a ser executado. O residuo desta
operagao devera ser descartado em local apropriado, a ser determinado pela
fiscalizacao.

Posteriormente, proceder-se-a a lavagem do pavimento com emprego de
caminhdes pipa dotados de jato com alta pressao, afim de se remover todo
material solto e organico depositados no substrato. O residuo gerado deve
igualmente ser descartado em local apropriado a ser indicado pela fiscalizagao
municipal.

Ao final da atividade, o substrato deve apresentar-se totalmente limpo e isento
de partes soltas e materiais organicos.

O pagamento sera por metro quadrado de pavimento limpo.

Revestimento de concreto asfaltico

Devido aos quantitativos de projeto, serao aceitas misturas provenientes de
usinas comerciais, desde que possuam misturador externo e sejam
informatizadas.

A faixa de trabalho a ser adotada na obra, devera ser a FAIXA B, do DAER/RS,
com o seguinte intervalo de composicao granulométrica:
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B
uUuso
ROLAMENTO, LIGAGAO
OU NIVELAMENTO
ESPESSURA AP?CSm?OMPACTAQAO min. 4,0 cm
PENEIRA
11/2" (32, 13)
1 (25, 40)
3/4" (19, 10) 100
1/2™ (12, 70) 80 - 100
3/8" (9, 52) 70 - 90
1/4" (6.73) -
ne 4 (4, 76) 50 - 70
ne 8 (2, 38) 35-50
n° 16 (1, 19) -
n° 30 (0, 59) 18 -29
n° 50 (0, 257) 13-23
n° 100 (0, 249) 8-16
n° 200 (0, 074) 4-10

A composicao granulométrica da mistura devera conter agregados graudos,
agregados miudos, material asfaltico e filler, quando necessario.

Materiais
Agregados

Os agregados graldos e mildos devem ser de pedra britada,devem estar
limpos e isentos de materiais decompostos, matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos sdos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

As particulas do agregado graido devem apresentar, pelo menos, 90% das
particulas com duas faces britadas. Ja os agregados miudos, esta porcentagem
deve ser de, no minimo, 70%, na fracdo que passa na peneira n° 4 e fica retida
na peneira n° 8.

Serao admitidas as seguintes tolerancias maximas na granulometria da mistura:
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Peneira % passando em peso
peneira n° 4 ou maiores +%6
peneira n® 8 a n° 50 +%4
peneira n® 100 +%3
peneira n® 200 %2

a mistura deve apresentar os seguintes requisitos de qualidade:

Perda no ensaio de Abrasao Los Angeles, maxima de 40%;
Perda no ensaio de Sanidade, maxima de 10%;
Equivalente de areia, minimo de 50%;

Indice de Lamelaridade, maximo de 50%.

Materiais asfalticos

Deve ser usado, na composicdao da mistura, cimento asfaltico de petrdleo CAP-
50/60, proveniente da REFAP, com uma taxa maxima de 6%, com uma
variagdo maxima de +-0,3.

A mistura asfaltica deve ser projetada pelo Método Marshall.

Equipamentos
Os equipamentos necessarios a execugdo dos servicos, sao 0s que seguem:

e Vibroacabadora, autopropelida, com silo para carga de materiais, rosca
distribuidora para assegurar a uniformidade da distribuicao ao longo da
largura de aplicagdo. Devem possuir também controle eletronico de
espalhamento, mesa vibratdria para compactacao inicial e acabamento
da mistura, operando independente do caminhdo que esta
descarregando, que deve ficar permanentemente em contato, sem a
utilizagao dos freios;

e Rolos compactadores, autopropelidos, reversiveis. Os rolos tandem de
aco devem ter peso operacional minimo de 8tf. Os rolos pneumaticos
devem ser oscilatérios, com largura minima de 1,90 metros, com
dispositivos que permitam a oscilacdo da pressdo simultanea em todos
0S pneus;

e Caminhdes de transporte, com cacambas basculantes, metdlicas e
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, ou
oleo parafinico, ou solucao de cal, de modo a evitar a aderéncia da
mistura as paredes;
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Execucao

Como atividade preliminar, a superficie deve estar isenta de materiais organicos
e imprimada.

Os servicos somente poderao ser executados com temperatura ambiente
superior a 10°C, com a base seca e o tempo nao pode se apresentar chuvoso,
ou com neblina.

O material deve ser espalhado em uma Unica camada, uniforme e distribuida
pela vibroacabadora.

A compactacado da camada se dard em trés etapas: rolagem inicial,
intermediaria e final.

A rolagem inicial sera efetuada com rolo tandem, imediatamente atras do
espalhamento com vibroacabadora, consistindo somente em uma cobertura,
ndo devendo produzir trincas, afundamentos ou deslocamentos prejudiciais a
camada.

A rolagem intermediaria deve ser realizada com o emprego de rolo de pneus,
iniciando-se logo apds a rolagem inicial concluida. Apds cada cobertura, a
pressao dos pneus deve ser aumentada, de modo a atingir o mais rapido
possivel a pressao pneu-pavimento, que permita um menor numero de
passadas, ficando limitada a trés passadas. A rolagem deve ser concluida até
uma temperatura da mistura de 65°C.

A rolagem final deve ser executado com rolo tandem de dois eixos, com peso
operacional de 8tf. Por ser uma rolagem de acabamento, tem a funcdo de
corrigir imperfei¢des, devendo ser executada até que a superficie se apresente
completamente lisa e desempenada.

A compactacao em todas as fases, deve se dar do ponto mais baixo para o
ponto mais alto da pista.

O servico sera considerado acabado e satisfatorio quando apresentar a
superficie desempenada e isenta de trilhas

Controle tecnoldgico: sera verificado o grau de compactacao da camada
concluida, que devera ser, no minimo, 97% tomando-
se como referencia a densidade obtida na dosagem
Marshall da mistura. Deverao ser realizados os
seguintes ensaios, nos intervalos correspondentes, para
cada camada construida:

e 2 ensaios de granulometria dos agregados por silo
quente da usina a cada dia de trabalho;
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e 1 ensaio de equivalente de areia do agregado mitdo,
a cada dia de trabalho;

e 1 ensaio de granulometria do material de
enchimento (filler), a cada dia de trabalho;

e 2 extracOes de betume, de amostras coletadas na
pista, depois da passagem da acabadora, cada dia
de trabalho;

e lensaio de granulometria da mistura dos agregados
resultantes das extracoes citadas no item anterior. A
curva granulométrica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas
no projeto.

e Controle da temperatura na mistura na usina, na
pista, no caminhdo e apds a aplicagdo antes da
rolagem para carga descarregada;

e 2 ensaios Marshall com trés corpos de prova cada,
retirados apds a passagem da acabadora antes do
inicio do processo de rolagem, por dia de trabalho;

e Controle de grau de compactacdo através da
entidade aparente obtida de corpos de amostras
retiradas da pista, apds a compactacao final com o
emprego de brocas a intervalo de 100 m,
intercalando-se bordo D-eixo-bordo-E.

Medicdo: O concreto asfaltico serda medido peso de material compactado e
segundo a secao transversal do projeto.O transporte
deve ser pago separado, de acordo com 0 momento de
transporte e 0 peso de material aplicado conforme a
medicao ora descrita.

Pintura de Ligacao

Nos locais onde nao for prevista a construcao de nova estrutura de pavimento,
e nos encaixes com as ruas limitantes ja pavimentadas, onde ndo houver
remocgao do pavimento existente, a concordancia entre o pavimento antigo e o
novo, se dara por meio de camada de concreto asfaltico. Para unir estas duas
camadas, faz-se necessaria a aplicacao de pintura de ligacao com emulsdo
asfaltica, conforme se descreve.
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Materiais

Devera ser empregada Emulsdo Asfaltica de Ruptura Rapida, tipo RR-1C,
diluidos com agua na proporgao de 1:1. O material devera ser fornecido pela
contratada e seus indicativos de qualidade, apresentados a fiscalizacao.

Equipamento
Deveram ser utilizados os seguintes equipamentos:

Vassoura mecanica rotativas;

Vassouras manuais;

Compressor de ar;

Caminhao espargidorequipado com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de
aquecimento. O equipamento devera possuir
certificado de afericao que devera ser apresentado a
fiscalizacdo antes do inicio dos servigos.

Execucao

Antes da aplicacao da pintura de ligacao, o substrato deve estar limpo e isento
de materiais organicos e particulas soltas. Esta limpeza deve ser efetuada com
0 emprego de compressor de ar e vassouras manuais.

E vedado proceder a pintura de ligacdo com a superficie molhada ou quando a
temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em condicOes atmosféricas
desfavoraveis ou na iminéncia de chuva.

Deve-se utilizar faixas de papel nos pontos iniciais e final para evitar a
superposicdo ou excesso de material, que devera ser descartado em local
apropriado apds sua utilizacao.

N3o é permitido o transito de veiculos sobre a superficie pintada.

Para a descarga, os caminhdes devem ter os pneus untados com solucdao de
agua e sabao, dleo parafinico ou solucao de cal, afim de evitar o arrancamento
da pintura.

O concreto asfaltico deve ser aplicado somente apds a ruptura total da
emulsao.

Controle

e Controle de uniformidade de distribuicdo através da medicao da taxa de
ligante a intervalo de 100m;
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e Taxa media e controle de quantidade de ligante através da coleta de
amostra com bandeja a um intervalo de 100m.

Medicao

A pintura de ligacdo serd medida em metros quadrados da area executada,
obedecendo as medidas do projeto.
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Sinalizacao

Sinalizagao vertical

O sistema de sinalizacao vertical € composto por placas de regulamentacao,
indicacao, adverténcia e servigos auxiliares.

As placas de regulamentacao possuem formas circulares, quadradas,
retangulares ou octgonais, com as seguintes caracteristicas:

Tipo Letra Tarja Fundo Simbolo Dimensdo
Octogonal | Branca Branca Vermelho - L=0,25m
Circular Preta Vermelha Branco Preto D=0,50 m

Placas de adverténcia, implantadas para orientar o condutor sobre mudanca de
diregdo, presenca de pedestres, travessia de pedestres, possuem formato
quadrado, ambos com as seguintes caracteristicas:

Tipo Letra Tarja Fundo Simbolo Dimensdo

quadrado Preta Preta Amarelo Preto L=0,50 m

Placas de indicacdo, projetadas para orientar os usuarios sobre localidades,
bairros, atrativos turisticos, utilidades publicas, etc..., possuem formato
retangular, com as seguintes caracteristicas:

Tipo Letra Tarja Fundo Simbolo | Dimensdo

Retangular | Branca Branca Verde/azul/marron | Branco 2,00x1,00

Além das placas regulamentadas, foram projetadas placas auxiliares indicando
0 nome da rua e a numeragao da quadra, para melhor orientacdo dos usuarios
do local, facilitando inclusive servicos como entrega de encomendas e cartas.
Estas placas sao retangulares, com fundo azul, letras e tarjas brancas,
dimensoes indicadas em projeto.

Especificacoes técnicas

Todos os sinais deverdo ser refletivos, com emprego de peliculas tipo
alta intensidade prismatica — AlI, tipo III, de acordo com a NBR 14.644/2013. O
processo de fabricacdo de todos os tipos de sinalizacdo vertical, seguird o
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mesmo padrao descrito nesse memorial, sendo o custo orcado elaborado a
partir da area total de todos os sinais, em metro quadrado.

Acerca das peliculas refletivas, estas devem atender aos seguintes
requisitos:

Deverdo ser constituidas de lentes prismaticas nao metalizadas, gravads
em resina sintética transparente e seladas em uma camada de ar, por uma fina
camada de resina, de modo a permitir a aderéncia adequada quando da
aplicacao de peliculas ou pasta de impressao. Devera possuir caracteristica
quebradica indestrutivel, ndo permitindo a sua remogao quando submetida a
um tencionamento. (Evitando atos de vandalismo que possam remover a
pelicula da chapa).

As peliculas deveram apresentar a mesma visibilidade tanto sob a luz
diurna quanto noturna dos farois dos veiculos a noite.

As cores das peliculas refletivas deverao estar de acordo com os valores
descritos na tabela de coordenadas de cromaticidade especificada pela ABNT,
conforme norma ASTM D 4956.

As chapas metalicas, utilizadas na confeccao das placas, devem ser do
tipo chapa zincada especial, com no minimo 270 gramas de zinco por metro
quadrado, material encruado, aplainado, semi-faturado na espessura de
2,0mm, pintada. Uma das faces deve ser pintada na cor preta fosca, que
constituird o verso da placa, em fungao do comprometimento com a seguranca.

Os parafusos de fixacao das placas devem ser zincados a fogo ou
imersao, com espessura de 50 micra, com porcas e arruelas. Suas dimensoes e
locais de aplicacdo devem ser indicadas no projeto.

Os suportes devem ser de ferro galvanizado, com diametro de 2
polegadas, parede de 2 milimetros de espessura, altura variavel e indicada no
projeto de sinalizacao.

Poderdao ser empregados outros materiais advindos do avango
tecnoldgico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que assegurem
as caracteristicas essenciais dos sinais ao longo de sua vida Util.

Execucao

A implantacao dos sinais deve obedecer ao projeto executivo, com os sinais
implantados nos locais indicados.

Para implantacao, inicialmente deve-se proceder a escavacao do solo, em uma
profundidade de 0,50 m, com largura suficiente para a colocacao do suporte e
sua concretagem.
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Colocado o suporte, este deve ser aprumado e travado para a concretagem.

A placa de sinalizacdo ja deve estar fixada no suporte no momento da
instalacao do suporte. Os parafusos devem ser vincados com o emprego de
serra manual, afim de se evitar sua subtracao.

Na base do suporte deve-se colocar uma barra de ferro de construgao no
sentido horizontal, para evitar a sua rotacgao.

Apods a implantacao, a parte inferior da placa deve estar a 2,20 metros de altura
em relacdo ao piso. A placa deve formar um angulo de 95° com o bordo da
pista, considerando-se o sentido de trafego.

Medicao

A sinalizacdo vertical sera paga por metro quadrado de placa implantada. Os
suportes serao pagos por unidade implantada.

Sinalizacao horizontal

A sinalizagdo horizontal linhas de divisao de fluxos opostos, linhas de
demarcacao de estacionamento, areas especiais, linhas de divisao de ciclofaixas
e faixas de travessias de pedestres. Todos os elementos foram projetados de
acordo com as resolugdes do CONTRAN, supracitadas.

Materiais

Todos os dispositivos de sinalizacao horizontal foram projetados com aplicacao
de tinta de demarcacao viaria a base de resina acrilica, com filme seco de 0,06
mm de espessura e durabilidade de 2 anos.

As cores das tintas deverdao ser amarela, para a divisao de fluxos opostos,
branca, para demarcacao de estacionamento, sinais e simbolos, azul para areas
de estacionamento especiais, vermelhas para bordos de ciclofaixa.

Devera ser misturado a tinta, antes da aplicagdo, micro-esfera de vidro, tipo
premix, na taxa de 0,20 kg/l de tinta. Junto com a aplicagao, com aplicador
especifico e sobre a tinta recém aplicada, micro-esfera de vidro do tipo DropOn,
a uma taxa de 0,40 kg/I de tinta.

Execucao

A superficie a receber a sinalizagdo horizontal deve estar limpa, isenta de
poeiras, 6leos, materiais organicos e seca. Locais que apresentarem excesso de
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sujeiras devem ser varridos e, em Ultimo caso, lavados com jatos de agua,
preferencialmente.

Os servicos somente poderao ser executados quando a temperatura ambiente
for superior a 5°C e nao poderao ser executados sob chuva iminente.

A pista deve ser pré-marcada com emprego de corda, trenas metalicas e tinta
acrilica.

A aplicacdo se dara por meio de maquina de pintura auto-propelida ou sobre
veiculo automotor, de modo uniforme e perfeitamente alinhada.

Simbolos e sinais na pista serdo pintados com pistolas manuais, com a
aplicacao de micro-esferaDropOn de forma manual.

Imperfeicoes e borrdes devem ser corrigidos com a aplicagao de tinta preta,
utilizando-se rolos de pintura de espuma.

Nos locais onde nao for possivel a pintura com maquina, sera aceita a pintura
com pistola manual, conforme exposto anteriormente.

Controle tecnoldgico

O filme aplicado sera medido pela divisao do volume de tinta aplicado pela area
pintada.

A taxa de micro-esfera DO sera medida através da divisdo da quantidade
aplicada pela area pintada.

Medicao

A sinalizacdao horizontal sera paga por metro quadrado pintado, conforme area
do projeto. Pinturas manuais serao pagas por metro quadrado, com preco 50%
superior ao da pintura mecanizada.
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Obras complementares

Passeio em concreto Portland e rampas de acessibilidade

Devido as dimensOes dos passeios e as interferéncias como arvores, postes,

entre outros, optou-se pelo revestimento em concreto de cimento Portland.

Sera executado apds o nivelamento do terreno e sua compactacao, um lastro
de pedra brita n® 1 com espessura de 3,00 cm, e em seguida sera langado o
concreto com espessura de 7,00 cm e fck 15 Mpa aos 28 dias de idade,
devendo ser nivelado e instaladas juntas de dilatacdo, obedecendo as
medidas e inclinagdes especificadas em projeto. Os materiais empregados na
execucao sdo: cimento, agregado, areia e agua, devendo satisfazer as

especificacdes da ABNT.

Para a adequacao das calcadas, serao executadas rampas de
acessibilidades para pessoas portadoras de necessidades especiais, seguindo

medidas conforme detalhes.

e As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projecao horizontal minima
de 0,50m e compor planos inclinados de acomodacao, sendo instalada faixa
tatil conforme demonstrado em projeto. A inclinagdo maxima recomendada é
de 8,33%.,

e Os rebaixamentos de calcada podem estar localizados nas esquinas, nos
meios de quadra e nos canteiros divisores de pistas, devera ser respeitado o
posicionamento das travessias de pedestres adotadas no projeto geométrico
e de sinalizacao, pois sao fornecidos os pontos ideais de travessia tanto nas

intersegdes como nos segmentos em tangente.

O tipo de rampas a ser executada no local de projeto sera de acordo com a

largura da calcada.
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Lastro de brita

Sobre o0 reaterro com material de 12 categoria devidamente nivelado,
compactado e conformado, proceder-se-d a camada de lastro de brita
constituida de brita 1, em uma espessura de 3 (trés) centimetros.

O espalhamento sera manual com emprego de pas e enxadas.

O acabamento final devera ser nivelado, ndao conter excessos pontuais e
apresentar a superficie livre de impurezas de modo a ndo contaminar o
concreto a ser langado.

O pagamento sera por metro quadrado.

Concreto de cimento Portland

Inicialmente devem ser fixadas mestras de madeira distanciadas a cada dois
metros, com a declividade necessaria para evitar acimulo de agua no passeio.

O concreto deve ser usinado e apresentar resisténcia a compressao minima aos
28 dias de idade igual ou superior a 15 Mpa.

O langamento sera manual, devendo haver adensamento com emprego de
vibradores.

Apds o lancamento e adensamento, proceder-se-a o acabamento superficial,
que devera ser reguado e desempenado.

A superficie acabada ndo deve apresentar ondulacdes que acumulem agua,
fissuras decorrentes de retracao ou movimentagao, falhas de concretagem.

A execucao devera ser por panos intercalados, devendo a guia de madeira ser
retirada quando da concretagem entre dois panos ja concluidos, formando
assim, a junta de dilatacao seca. A junta de dilatacao deverao ser espacadas a
cada 5 metros.

O pagamento sera por metro quadrado acabado.
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Meio-fio e cordoes de concreto pré-moldado

Limitando as faixas de trafego estao previstos meio-fios de concreto na parte
interna e externa das calcadas. Nas entradas de garagem, devem ser colocados
corddes rebaixados ao nivel do pavimento, afim de possibilitar o acesso dos
veiculos.

Materiais

Devem ser utilizadas pecas de concreto pré-moldada, nas dimensdes
especificadas em projeto e largura minima 1 metro, fabricadas com concreto de
resisténcia fck minima 25 MPa. A textura superficial deve apresentar-se lisa e
homogénea.

As pecas nao podem apresentar defeitos construtivos, como lascas, fissuras,
frisos, rebarbas, estarem retocadas ou acabadas com trinchas e
desempenadeiras.

Em havendo autorizacao da fiscalizacao, o emprego do tipo extrudado pode
substituir as pegas pré-fabricadas.

Equipamentos

Para a execucao dos servicos, sera necessario o emprego dos seguintes
equipamentos:

e soquete manual;
e ferramentas manuais.

Execucao

Para fornecimento e colocacao dos meio-fios e corddes de concreto, devem ser
obedecidos os requisitos contidos nas normas NBR 5732, NBR 5733 e NBR
5736.

As pecas devem ser alinhadas em sua face superior, com auxilio de fio de
nylon, com marcacOes topograficas distanciadas a cada 20,0 metros em trechos
de tangente e 5,0 metros em curvas horizontais e verticais.

Em encontros de rua, com raios de pequena dimensao, deve-se marcar o
alinhamento com emprego de cintel.
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As pecas devem ser assentadas sobre a sub-base acabada, que devera ser
executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o apoio do meio-fio.
Onde houver necessidade de se ajustar a altura do meio-fio, o preenchimento
deve ser com material incompressivel, tais como pd de pedra, areia ou
argamassa de cimento e areia. Onde houver a possibilidade de carreamento
deste material, deve-se adicionar cimento na proporcao 1:5.

A medida que as pecas forem sendo assentadas, e alinhados, os meio-fios
devem ser travados com o reaterro do passeio com material de 12 categoria.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento, assegurando-se o
perfeito alinhamento, deve-ser efetuar o rejuntamento com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3. A argamassa de assentamento deve tomar toda a
profundidade das juntas e, externamente, nao exceder os planos do espelho e
do topo do meio —fio. A face exposta da junta sera dividida ao meio por um
friso reto de 3 mm, em ambos os lados do meio fio.

Controle

Serao verificadas as qualidades das pegas e do seu assentamento da seguinte
forma:

e de cada lote de 100 pegas de meio-fios de concreto, a fiscalizagao
retirara uma amostra para os ensaios de resisténcia e desgaste. Em caso
de reprovacao, o lote sera declarado suspeito e serdo retiradas mais
duas amostras para novos ensaios de verificagado. Em caso de nova
reprovacao, o lote sera rejeitado. A fiscalizagdo determinara a execucao
de uma marca indelével nas pecas condenadas e fixarda um prazo para
sua remogao do canteiro. Todos os custos com os ensaios de verificacao
serao por conta da contratada.

e Durante o assentamento e antes do rejuntamento, a fiscalizacdo ira
conferir o alinhamento planialtimétrico dos meios-fio e corddes, do
espacamento das juntas — que deverao ser inferiores a 12 mm — as
condicdes de escoramento e o estado geral das pecas. As pecas
defeituosas serdo marcadas e devem ser substituidas as expensas da
contratada.

o Defeitos que venham a ocorrer durante ou apos o assentamento devem
ser sanados, nao cabendo indenizacao quando ocorrerem por falha ou
negligéncia do executor.
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Medicao

A medicdo sera por metro linear de meio-fio e corddo colocado, escorado e
rejuntado e por unidade de pecas especiais eventualmente colocadas.

Muros de contencao

Em razao das limitacdes geométricas da caixa das ruas, nos locais onde se fez
necessario o trabalho de terraplenagem para nivelar o greide, foram projetados
muros de concreto pré-moldado armado para a contengdo do solo resultante
dos trabalhos de corte e de aterro de terraplenagem.

A concepgao basica destes elementos é composta de pilares de concreto pré-
moldados armados espacados a cada trés metros, com se¢des quadradas e
comprimentos variando em funcao do desnivel geométrico a conter. Estes
elementos tem a finalidade de aumentar a rigidez e apoiar os muros de
concreto.

Por sua vez, os muros de concreto consistem em placas pré-moldadas armadas
com espessura de oito centimetros e altura variavel em funcao do desnivel
geométrico a conter.

Cada placa possuira dois barbacas para drenagem do solo, evitando a acao da
poro-pressao produzida pela agua contida no solo.

Materiais

As placas e os pilares serao de concreto pré-moldado armado, fabricados com
concreto usinado de resisténcia a compressao Fck aos 28 dias de 20 MPa.

O sistema sera por encaixe das placas aos pilares através de reentrancias nos
pilares. A unido entre as pecas sera dada com o emprego de argamassa de
cimento e areia no trago 1:3

Execucao

Apds a locagao topografica do greide e dos off-sets da terraplenagem, procede-
se a locacao dos pilares dos muros. O solo deve ser escavado com diametro de
30 centimetros com auxilio de um trado mecanico rotativo, a uma profundidade
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de cinglienta centimetros. Os pilares devem entdo ser apostos, aprumados e
alinhados. O preenchimento da cava sera com concreto magro afim de se
garantir a estabilidade do elemento de concreto.

No dia seguinte a colocacao dos pilares, lancam-se os muros de concreto, que
sdo dispostos com auxiliode um guindaste acoplado a um caminhdo. As pecas
devem ser niveladas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco
1:3.

O vao entre o macico de solo e o muro deve ser preenchido com brita 2,
visando assegurar a drenagem e eliminacao de esforcos provocados pela poro-
pressao exercida pela agua.

Os elementos pré-moldados sé devem ser colocados na obra apds 28 dias de
sua fabricacao.

Equipamentos

Para a execucdo dos servicos, faz-se necessario o emprego dos seguintes
equipamentos:

e Caminhao de apoio com guindaste;
e Trator agricola;
e Broca para perfuragao de solo diametro 30 cm;
e betoneira.
Medicao
O muro sera pago por metro cubico aplicado, respeitando-se as dimensdes de
projeto.
Controle de qualidade

Deverao ser entregues laudos de controle tecnoldgico do concreto utilizado nos
elementos pré-moldados.

Deverao ser conferidos o acabamento, planicidade das pecas, prumo,
uniformidade das pecas de concreto pré-moldadas.
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Drenagem
Material

O material a ser empregado devera atender as especificacdes correspondentes
adotadas pelo DAER:

e Cimento: "Recebimento e aceitacdao de cimento Portland comum e
Portland de alto forno";

e Agregado miudo: "Agregado mildo para concreto de cimento";

e Agregado graudo: "Agregado graudo para concreto de cimento".

 Agua: "Agua para concreto";

e Concreto: "Concreto e argamassas";

e Formas: "Formas e cimbres".

O concreto utilizado tanto para as caixas de ligacdo/passagem, camara dos
pocos de visita, laje de reducdo das chaminés dos pogos de visita, rebaixo das
grelhas das bocas-de-lobo, base das bocas-de-lobo e tubos, devera ser
preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118 da ABNT.

Execucao
Bocas-de-Lobo

Sdo os dispositivos executados junto aos meios-fios em areas urbanizadas, com
0 objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede coletora,
seraoexecutadas bocas-de-lobo simples, todas com espelho e tampa de
concreto. As dimensdes sao apresentadas no Volume III — PROJETO
EXECUTIVO.

A sequéncia construtiva seguira as seguintes etapas:

e Abertura manual de vala, obedecendo-se as dimensdes do dispositivo e
resguardando-se uma folga nas laterais com o objetivo de facilitar a
execucao. A escavacao devera atingir as cotas de fundo indicadas de
cada elemento. A superficie de fundo resultante devera ser compactada
manualmente e em seu acabamento final deve apresentar-se plana e
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isenta de materiais soltos. As paredes resultantes deverao apresentar-se
estaveis e aprumadas.

e Sobre o fundo escavado sera lancada a camada de brita para execucao
do lastro, na espessura indicada no projeto executivo.

e Sobre o lastro de brita sera construido o fundo da caixa em concreto
simples, virado em betoneira, espalhado e desempenado. Os tubos de
ligacao serao assentes na cota superior do lastro de concreto.

e Apds esta etapa, constroem-se as paredes de alvenaria de blocos de
concreto, que devem ser esquadrejadas e aprumadas. A argamassa de
assentamento sera de areia e cimento, no traco 1:3, mesmo material
utilizado para o revestimento argamassado do interior do dispositivo, que
deve possuir a espessura de 2 cm.

e A Ultima fiada da alvenaria sera composta de uma viga de concreto
armado moldada in loco em todo o perimetro do dispositivo. Este
elemento servira também para apoio da laje de concreto e tampa de
visita, construidos em concreto armado.

Rede coletora

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto armado de segdo
circular, que deverao, preferencialmente, ser instalados sob os passeios ou
canteiros anexos ao pavimento. No caso de instalacdo da rede sob area
trafegavel, os tubos se apoiardo sobre bercos de concreto. A seqiliéncia
executiva envolve as seguintes etapas:

a) escavacao das valas com as declividades e profundidades
previstas no projeto, em largura superior ao diametro do tubo em 60cm;

b) compactacao do fundo das valas com soquetes manuais ou
mecanicos;

c) execucdo da 12 camada do berco de concreto (onde necessario),
para os casos de redes tubulares posicionadas em areas trafegaveis, até a
geratriz inferior dos tubos;

d) instalagdo dos tubos, conectando-os as bocas-de-lobo, caixas de
ligacao e passagem, pogos de visitas ou saidas de concreto;

e) execucao da 22 camada do berco de concreto, quando previsto;
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f)  rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traco 1:4;

g) execucao do reaterro, preferencialmente com o proprio material
escavado, desde que este seja de boa qualidade. Caso nao seja, importar
material selecionado. A compactacdo do reaterro devera ser executada em
camadas individuais de, no maximo, 15cm de espessura, por meio de
compactadores mecanicos ou placas vibratorias. Especial atencdo devera ser
dada na compactacao junto as paredes do tubo. O reaterro devera prosseguir
até se atingir uma espessura de, no minimo, 50cm acima da geratriz superior
externa dos tubos.

Fornecimento de Tubos:

Os tubos devem ser do tipo PS2 (NBR 8.890/2003), concreto simples com secao
circular, ponta-e-bolsa, junta rigida ou elastica.

Quanto aos materiais, amostras, ensaios, aceitagao e rejeicao de tubos, deve
ser seguida a NBR 8.890/2003.

Assentamento de Tubos
Assentamento de Tubos com Junta Rigida ou elastica
Assentamento de Tubos PS2, Ponta-e-Bolsa:

a) Devem ser utilizados somente tubos PS2, ponta e bolsa, de diametro
interno 0,40 m;

b) A geratriz inferior da tubulacdao deve ficar perfeitamente alinhada, tanto
em greide como em planta;

c) Os tubos devem ser rejuntados externamente com argamassa grossa de
cimento e areia média, traco 1:3. Antes da conexao da ponta com a
bolsa, deve ser colocada argamassa sobre a parte interna da gola, com
espessura minima de 2 cm até um terco da altura, medida a partir da
geratriz inferior;

d) O rejunte externo na juncao dos tubos deve ter dimensoes (espessura e
comprimento), iguais as da bolsa;

e) Os tubos devem ser assentados na superficie do fundo da vala
regularizada, enterrados até 0,6xD (sendo D o diametro externo), para
que o fator de equivaléncia (fe) no ensaio de trés cutelos seja
aumentado, melhorando a resisténcia a compressao.
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Escoramento

Deverao ser escoradas as valas com altura superior a 1,80 m com escoramento
continuo, conforme detalhes.

Palmeira das Missoes, marco de 2015

Miguel Angelo Gongalves Municipio de Palmeira das Missoes
Engenheiro Civil — CREA/RS 152.172
M. A. Gongalves Engenharia — CREA/RS 173.764
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Coodenador do projeto:
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DESCRIGAO:

DESENHISTAS:

Miguel Angelo Gongalves
Eng. Civil - CREA-RS 152.172
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REGULARIZACAO DOS PASSEIOS
LADO ESQUERDO LADO DIREITO QUADRO DE QUANTIDADES MURO DE CONTENCE\O
ESTACA | ESTACA | DISTANCIA | ALTURA A:?j:: VoL tm:] ESTACA | ESTACA | DISTANCIA | ALTURA | LARGURA A:EEA..[:)A VoL ( ;) LADO ESQUERDO LADO DIREITO
INICIAL | FINAL (m) (m) ["C:\;] INICIAL | FINAL {m) {m) {(m) (:1?) - VOLUME (m?) VOLUME (m?)
N2 DO |EXTENSAO| ALTURA N2DO | EXTENSAO | ALTURA
000+000| 000+009 9.00 0.47 0.35 3.17 000+000| 000+007 0.54 0.45 1.39 0.21 0.2% (m) MEDIA (m) (m) MEDIA (m)
000+039| 000+049 10.00] 0.8 042 ais| | 000+243| 0004276 13| 0.8 17 o032 o3 P P/1m | TotAL | MURO P/1m |[TOTAL
000+070| 000+091 21.00 0.35 0.41 8.67 2.26 0.72
000+121| 000+133 12.00 0.28 0.19 2.23 1 9.00 047 0.0427 0.38 8 7.00 0.45| 0.0411| 0.29
000+168| 000+180 ¥ N » ) . ’ X ! d 5 ] .
+ + 12.00 0.31 0.23 2.79 TOTAL VOLUME DE CORTE: 27,37m? 2 10.00 048 0.0435 043 9 33.00 0.38| 0.0355 117
000+192| 0004210 18.00 0.35 0.31 5.61 3 6.00 035 0.0331 0.20
82.00 26.65 4 11.65 1.35| 0.1133 1.32
5 12.00 0.28| 0.0275 0.33 - -
6 12.00 0.31] 0.0299 0.36 - -
QUADRO DE QUANTIDADE - MEIO FIO I 18.00 ) {n'i}s 0.0331 [;ZDZ TOTAL ") - :m
: m X m il
DISCRIMINA(;E«O UND. CONSUMO MEDIO
Escavacao m*/m
Concreto fck 2 MMPa m?/m

ol
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: o E QUADROS DE QUANTIDADES :
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SECAO TRANSVERSAL TIPICA X CALGAMENTO EXISTENTE
SECAO EM ATERRO SECAO EM CORTE
| Variavel | Variavel Variavel | Variavel | PERFIL LONGITUDINAL PASSEIO
| PASSEIO | PISTA PISTA I~ PASSEIO | I
AP . e 2|  CONCRETO PORTLAND
MFC 05 MFC 05 T ’
2% 2% b . : s .
e : 7 { 4’3%' B o T &» 2 VNVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV o LASTRO DE BRITA
QA T S>Yo V. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
7 4 N 795 .‘—"?"‘@"“‘v”“g‘“‘v"‘V\'V\QV\"" i VNYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 1)
GNGAERCSORERODEOEN 2 FNAK L NTAY X
QW’\'\’\' g ISR AN OIL AN Q‘\\ “‘"\\ VYVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVY
L ENININININERIN SORIAGASTAT IS RLING T ITOEN ALY TN L S ETTORIRINT
SRS 3 SRS S S NON S PN NS N N NN ONINI ST RINI K
L8 =3 am YA AR AR LR R G AR LG RR LRGN Lt LA AN 1B = 2am
CONCRETO = 7 cm cBUG s agem = 3.5¢m CONCRETO =7 cm MEIO FIO DE CONCRETO MFC - 05
o ALBUM DE PROJETOS - TIPOS DE DISPOSITIVOS
CBUQ = CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DE DRENAGEM (COTAS EM CENTIMETROS)
LB =LASTRO DE BRITA
RCM  =REATERO DE CANTEIRO COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA PASSEIO 12.00
- $
QUANTITATIVOS PARA PAVIMENTACAO o 8
N~
RUA DUQUE DE CAXIAS VOLUME (m?) IMPRIMACAO | IMPRIMACAQ PESO (ton) 3 T REVESTIMENTO
Z rs 5
KM KM | EXTENSAO LARGURA AREA |REPERF. |ROLAMENTO {m?) (m?) WRUR p— =1 I |
INICIAL | FINAL (m) [MEDIA(m)| (m?) 0.035 0.050| P/REPERFILAGEM | P/ROLAMENTO %
000+000| 000+049 49.00 9.12| 446.75 15.64 22.34 446.75 446.75 37.53 53.61
000+049| 000+091 42,00 9.95| 418.00 14.63 20.90 418.00 418.00 35.11 50.16 / / 7 o / // e / / % v e /
000+091| 000+101 10.00 13.88| 13875 4.86 6.94 138.75 138.75 11.66 16.65 4 ////////////////
000+101| 000+276 175.00 11.80| 2065.35 72.29 103.27 2065.35 2065.35 173.49 247.84 1 /////////////////// /////ﬁ
TOTAIS 276.00 3068.85 107.41 153.44 3068.85 3068.85 257.78 368.26 1 V // 4 / / // o4 / 7 ya o4 / // ya / / // e / v o /. // o4 /
G A
VOLUME (m?) IMPRIMACAO | IMPRIMACAQ PESO (ton)
KM KM |EXTENSAO | LARGURA | AREA |REPERF. |ROLAMENTO (m?) (m?) BASE
RUAS TRANSVERSAIS REPERF. |ROLAMENTO
INICIAL | FINAL (m) |[MEDIA(m)| (m?) 0.035 0.050| P/REPERFILAGEM | P/ROLAMENTO QUANTITATIVOS PARA PASSEIOS
TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS | 000+000| 000+005 5.00 5.55 27.75 0.97 1.39 27.75 27.75 2.33 3.33 LADO ESQUERDO VOLUMES (m’) FADG DIRETO VOLUMES (m’)
RUA DAS CHACARAS 000+000| 000+005 5.00 6.43 32.15 1.13 161 32.15 32.15 2.70 3.86 K KM | BXIENSAC | LARGURA | AREA | LASTRO CONCRETO K KM | ExTENSAO | LARGURA | AREA | LASTRO CONCRETO
RUA FELIPE DOS SANTOS 000+000| 000+005 5.00 7.49 37.45 1.31 1.87 3745 37.45 3.15 4.49 INICIAL | FINAL (m) MEDIA (m)| (m?) 0.03 0.07] | INICIAL | FINAL {m) MEDIA (m)|  (m?) 0.03 0.07
RUA DOM PEDRO Ii - LD 000+000| 000+005 5.00 10.89| 54.45 1.91 2.72 54.45 54.45 4.57 6.53 000+000| 000+091 91.00 171 15561 4.67 10.89| | 000+000] 000+041 41.00 1.33] 5453 1.64 3.82
RUA DOM PEDRQ Il - LE 000+000| 000+005 5.00 11.68|  58.40 2.04 2.92 58.40 58.40 4.91 7.01 000+101| 000+181 £0.00 1.60] 128.00 3.84 8.96| | 000+046| 000+091 45.00 17| 7875 2.36 5.51
TOTAIS 25.00 210.20 7.36 10.51 210.20 210.20 17.66 25.22 000+192| 000+276 84.00 1.64] 13776 4.13 9.64| | 000+097| 000+181 34.00 23s| 197.40 5.92] 13.82
TOTAIS 255.00 42137 12.64 29.50 | 000+192] 000+276 84.00 1.64| 137.76 4.13 9.64
TOTAL GERAL 301.00 3279.05 114.77 163.95 3279.05 3279.05 275.44 393.49 TOTAIS 254.00 468.44 14.05 32.79
TOTAL LASTRO: 26.69
TOTAL CONCRETO: 62.29
, Local:
EQUIPE TECNICA M RUA DUQUE DE CAXIAS
Coodenador do projeto: l Assunto:
GmCGN@s [ PROJETO DE PAVIMENTAGAO
- = ENGENHARIA
Méguecl_ A|ng§|lg.\ Eg?gza:\;gs Titulo da Prancha: Escala:
Resp"fé'mit;_' — PLANTA BAIXA, DETALHES E QUADRO DE ] 1750
01 Alex Fabiano Suttili Abril./2015 Proprietario: QUANTIDADES ‘ Prancha:
- - . _ . Miguel Angelo Gongalves PREFEITURA MUNICIPAL
REVISAO: DESCRIGAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: Eng. Civil - CREA-RS 152.172 DE PALMEIRA DAS MISSOES)|  pbREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES ) O 3
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LINHA GERAL , SINALIZACAO HORIZONTAL
QUANTIDADES AREA (m?)
PLACAS DIMENSAO (m)
PLACAS | SUPORTES | PLACA TOTAL PINTURAS
1. FAIXA DIVISORIA DE FLUXOS OPOSTOS SIMPLES CONTINUA (AMARELA L=0,10m)
L=035 05 05 0,50 2,95 EXTENSAO (m) 251,50x0,10
AREA DE PINTURA (m?) 25,15 m?
2. FAIXA DE PROIBIDO ESTACIONAR SIMPLES CONTINUA (AMARELA L=0,10m)
EXTENSAO (m) (5,20m x 12un) x 0,10
0,30x0,50 01 00 015 015 AREA DE PINTURA () 6,24 m*
A A A R RUAS TRANSVERSAIS
S A T I SINALIZACAO HORIZONTAL
PINTURAS
0,30 0,50 01 00 015 015 _
1. FAIXAS DE RETENGAO (BRANCA L=0,40m)
EXTENSAO (m) 23,60x0,40
AREA DE PINTURA (m?) 9,44 m?
0,30 x 0,50 06 06 015 0,90
2. PINTURA DE AREAS ESPECIAIS
DESCRIGAO PARE
0,30 x 0,50 01 00 0,15 0,15 QUANTIDADE 05 un
AREA TOTAL (m?) 14,45 m?
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Sinalizagdo Tatil Direcional (0.90+0.90+1.20) 12 10.8
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DETALHE: COLUNA SIMPLES

DETALHE: COLUNA SIMPLES
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"\ ( Titulo da Prancha: Escala: D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOESJ
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CF:64.38 y <0 €S:86.11 4001 :
: €5:80.08 400mm :86. mm
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= xro I [= i
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0+121 +
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6. CT74.76 :79. CT:93.07
CF:64.62 2 CF73.15 CE:79.32 400mm CF:91.49
CE:65.34 400mm 5 CE-73.85 400mm €5:79.39 400mm o CE:91.50 400mm
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28.33m BSTC i = 13.0% @ 400 mm
47.55m BSTC i = 17.1% @ 400 mm

42.49m BSTC i = 13.0% @ 400 mm

11.17m BSTC i = 1.0% @ 400 mm BL-2
11.39m BSTC i = 1.0% @ 400 mm 0+246.90 OFF:6.07m R
CT:93.07
100 11.28m BSTC i = 1.0% @ 400 mm g;gi";g 00mm 100
C: :Q1‘R1 400mm-
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0+200.35 OFF:6.09m R 0+200.70 OFF:-6.10m L CS:91.70 400mm
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CF:85.50 CF85.37 ]
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oL s ce79.35 400min %152 15 OFF-6.09m L
0+007.82 OFF:4.73m R 0+109.43 OFF:6.03m R BL-13 CS:79:39 400mm CF79.16
CT:60.75 CT:74.76 0+109.52 OFF:-6.06m L CS:80.08 400mm
CF:59.50 CF:73.15 CT:74.70
CE:59.84 400mm .42 BSTC | = 1.0% & 400 mm CE:73.85 400mm CF73.24 /
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BL-14 CE:65.34 400mm —
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gg;géﬁi 383:: 48.48m BSTC i = 12.9% & 400 mm
42.49m BSTC i = 13.0% @ 400 mm
77777777777 60
47.55m BSTC i = 17.1% @ 400 mm J
28.33m BSTC i = 13.0% @ 400 mm
0 22.64m BSTC i = 3.5% @ 400 mm 50
12.74m BSTC i = 2.4% {7 400 mm
14 44
8 8 2 1 Q 8 8 g 3 3 5 8 3 8
- & < > © = & S @ S @ © & e
8 3 8 8 3 I 2 R & 3 & & & 3
0+:010 0+(:)00 0+020 0+040 0+060 0+080 0+%00 0+120 0+140 0+160 0+180 0+%00 0+220 0+240 0+260 0+%76
TUBOS TUBOS QUANTIDADES MEDIAS PARA ESCAVACAO DE BOCAS-DE-LOBO
- - Comprimento Profundidade Volume i Volume total
NOME BITOLA | COMPRIMENTO | INCLINACAO MATERIAL MONTANTE | JUSANTE NOME BITOLA | COMPRIMENTO | INCLINACAO MATERIAL MONTANTE | JUSANTE Largura (m) sx 3 Unidades 3
(m) (m) Unitario (m?) (m?)
BSTC-2 | 400 mm 45.7m 12.88% Concreto BL-2 BL-3 BSTC-9 | 400 mm 11.2m 1.00% Concreto BL-10 BL-2 Escavagio 2.08 1.80 1.45 543 12.00 65.16
BSTC-3 | 400 mm 485 m 12.95% Concreto BL-3 BL-4 BSTC-10 | 400 mm 11.4m 1.00% Concreto BL-11 BL-3
Boca-de-lobo 1.68 1.40 1.45 3.41 12.00 40.92
BSTC-4 | 400 mm 425 m 13.03% Concreto BL-4 BL-5 BSTC-11 | 400 mm 11.3m 1.00% Concreto BL-12
BSTC-5 | 400 mm 475 m 17.06% Concreto BL-5 BL-6 BSTC-12 | 400 mm 11.9m 0.73% Concreto BL-13 BL-5 Reaterro 2.02 12.00 24.24
BSTC-6 | 400 mm 28.3m 13.02% Concreto BL-6 BL-15 BSTC-13 | 400 mm 9.4m 1.00% Concreto BL-14 BL-6
BSTC-7 | 400 mm 12.7m 2.36% Concreto BL-7 BSTC-14 | 400 mm 22.6m 3.49% Concreto BL-15 BL-7
TOTAL | 400 mm 303.0m
, Local:
Coodenador do projeto:
Assunto:
PROJETO DE DRENAGEM
Miguel Angelo Gongalves - -
Eng. Civil - CREA-RS 152.172 Titulo da Prancha: Escala:
- PLANTA, PERFIL LONGITUDINAL E .
Resp. Técnico: 1:750
. N QUADRO DE QUANTIDADES
01 Alex Fabiano Sutili Abril/2015 A
Proprietéario: Prancha:
: A PREFEITURA MUNICIPAL
_ . Miguel Angelo Gongalves
REVISAO: DESCRICAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: o A —
C Eng. Civil - CREA-RS 152.172 DE PALMEIRA DAS MISSOES){ — pREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES )




DETALHES BOCAS DE LOBO

BOCAS DE LOBO COMBINADAS - CHAPEU E GRELHA SIMPLES

ve

100,00

20,00
1 1

20,00
1 1

A ABERTURA P/ A

TAMPA REMOVIVEL
DEVERA TER UMA
FOLGA DE 1.5cm

TAMPA REMOVIVEL

MEIO FIO

1

LINHA DA SARJETA

QUADRO E GRELHA TIPO TO - 135

VISTA EM PLANTA

BUEIROS TRANSVERSAIS

| ~~_TuBO

DIMENSOES EM cm

65,00

GUIA CHAPEU
PRE-MOLDADA

1,50 65,00 1,50
1 PAVIMENTO
— 3 DEPRESSAQ
ALVENARIA DE BLOCOS &
DE CONCRETO 5 5
X (=]
0] [Flﬂw ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:3
78,00 500, 35,00

g8
- REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
g > 1.2 ESPESSURA DE 2 cm
B3
<
=
-
g
<
x
<
>
~

| ‘ ’_ll_—l/ TUBO
(=]
S
Q CONCRETO SIMPLES

ENCHIMENTO DE CONCRETO L \‘ L L
fck > 9.0 MPa 20,00 128,00 20,00
CORTE AA' DIMENSOES EM cm
100,00 65,00

LINHA SARJETA

VISTA FRONTAL

T

GUIA-CHAPEU
PRE-MOLDADA

BSTC a | b | c
20,30 m 0,15 | 0,54 | 0,10 6
30,40 m 0,15 | 0,72 | 0,10 8
20,50 m 0,15 0,82 0,10 | 10
@0,60m 0,15 0,96 | 0,10 | 12
[ EQUIPE TECNICA )
Coodenador do projeto:
Miguel Angelo Gongalves
Eng. Civil - CREA-RS 152.172
Resp. Técnico:
01 Alex Fabiano Suttili Abril./2015
REVISAO: DESCRICAO: . . . Miguel Angelo Gongalves
: CAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: Eno. Civil- GREA-RS 152172

LINHA SARJETA

5,00

DEPRESSAO MIN. 10

DIMENSOES EM cm

TRAVA LATERAL

PROJECAO DA CAIXA DA GRELHA
5,00, 500 42,00 0,00 42700 p 5,00
UADRO CONCRETO L4 5 I ]
fck>22 MPa =z o |
6 (=]
[ 4 ] ] 3 /
6 O]
[ ] ]
GRELHA CONCRETO 6
fck>22 MPa — [ 4 I ]
L 100,00

VISTA EM PLANTA

DIMENSOES EM cm

QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO
ALVENARIA | ARGAMASSA CONCRETO | CONCRETO
CODIGO | h | BLOCOS DE 13 FORMAS ACO | fck >15MPa | fck > 22 MPa
CONCRETO (m?) (m?) (Kg) (m?) (m?)
BLCO1 | 100 6,37 0,11 6,60 15,1 0,460 0,110
BLCO2 | 150 9,43 0,16 6,60 15,1 0,460 0,110
QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO
ALVENARIA | ARGAMASSA CONCRETO | CONCRETO
CODIGO | h | BLOCOS DE 1:3 FOR'\:lAS ACO | fck >15 MPa | fck > 22 MPa
CONCRETO (m?) (m?) (Kg) (m?) (m?)
BLSOL | 100 3,81 0,06 3,10 4,10 0,250 0,060
BLS02 | 150 5,68 0,09 3,10 4,10 0,250 0,060

DETALHES 3D BOCA DE LOBO SIMPLES

Local:
I \/V\ RUA DUQUE DE CAXIAS
L U
Assunto:
Goncalves [ PROJETO DE DRENAGEM
ENGENHARIA
L Titulo da Prancha: Escala:
‘?Wf:w [ DETALHES BOCA DE LOBO Indicada
' = Proprietario: Prancha:
9 PREFEITURA MUNICIPAL L roprietario [ raneha 06
DE PALMEIRA DAS MISSOES)|  pREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES




0+020

64
0+000
6 63
62 62
61 . - o T -
T\ | —_— o —
60 60.
59 59
| | | | | | | | | |
OFFSET -8.50 4.25 0.00 425 8.50 OFFSET -850 -4.25 0.00 425 850
PROJETO 60.557 60.731 60.836 PROJETO 61.547 61.148 61.216 61.275
TERRENO 60.886 60.850 60.689 60.731 60.781 60.601  60.551 TERRENO 61.561 61.418 61.173 61.216 61.277 61.322 61.428
0+060 0+080
69. 73.
68 72
o7 71
66 R . —— 70 S .
65 69
4 6
| | | | | | | | | |
OFFSET -8.50 -4.25 0.00 425 8.50 OFFSET -8.50 -4.25 0.00 425 8.50
PROJETO 66.211 65717 65.794 65.862 65.800 PROJETO 69610 69.406 69.562 69.759 70087
TERRENO 66.229 66.202 65712 65.794 65.866 65.883 65.700 66.169 TERRENO 69.645 69.550 69.372 69.582 69.851 70132 70.018
0+120 0+140
79 82
78 81
77 80,
76— fr— ] | - P — - R
75 78
74 77
| | | | | | | | | |
OFFSET -8.50 4.25 0.00 425 8.50 OFFSET -850 425 0.00 425 850
PROJETO 76.097 76.229 76.200 76.170 76.513 PROJETO 79.079 79.085 79.041 79.019 79.324
TERRENO 76.063 76.076 76.126 76.230 76.200 76.158 76.447 76.156 TERRENO 78.889 79.114 79.041 79.011 79.053
0+180 0+200
87 90.
86 89,
85 88
84 T I 87 ! —— ] |
)
83 86,
82 8
| | | | | | | | | |
OFFSET -8.50 -4.25 0.00 4.25 8.50 OFFSET -8.50 -4.25 0.00 4.25 8.50
PROJETO 84.509 84.204 84.260 84.224 84.208 PROJETO 87.026 86.808 86.816 86.825 87.064
TERRENO 84.570 84.305 84.286 84.260 84.206 84299 84.280 TERRENO 87.036 86.805 86.811 86.816 86.829 87.017
0+240
9;
0+260
94 97
93 96.
[7) e— — [ Emm— 95)
—TT S S— n S R
91 94
90 93
| | | | | | | | | |
OFFSET -8.50 4.25 0.00 425 8.50 OFFSET -850 4.25 0.00 425 850
PROJETO 92.293 92235 92.258 92.309 92.254 PROJETO 94.797 94.722 94613 94.510 94.589
TERRENO 92189 92212 92.225 92258 92272 92373 92.041 TERRENO 94.760 94.793 94613 94.511 94.502 94514 94472
.
Coodenador do projeto:
Miguel Angelo Gongalves
Eng. Civil - CREA-RS 152.172
Resp. Técnico:
01 Alex Fabiano Suttili Mar/2015
_ - Miguel Angelo Gongalves
REVISAO: DESCRICAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: L
% \__Eng. Civil - CREA-RS 152.172

0+040
6
64
63 S ) ’ " |
62
61
| I | | |
OFFSET -850 4.25 0.00 425 850
PROJETO 62.650 62.751 62.753 62.760 62.765
TERRENO 62.707 62.702 62.533 62.749 62.753 62.761 62.769 62.823
0+100
76.
75
74.
L] " —_—
72
71
| | | | |
OFFSET -8.50 425 0.00 425 8.50
PROJETO 72965 73113 73195 73.266 73.388
TERRENO 72.904 72958 73.061 73.195 73.249 73.286 73.343 73.504
0+160
4
83
82 - R
o \ [ — — i i
81
80
| | | | |
OFFSET -850 425 0.00 425 850
PROJETO 81.872 81.719 81.626 81.666 81.817
TERRENO 81.748 81.884 81.757 81.626 81.711 81.938
0+220
92
91
90. o
T - —— o T\
89,
| | | | |
OFFSET -8.50 -4.25 0.00 4.25 8.50
PROJETO 89.653 89.507 89,640 80773 89710
TERRENO 80566  89.675 89.456 89.640 89.826 89.666 89.552
Local:
Assunto:

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

U
Gont;elves
ity

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALMEIRA DAS MISSOES

Escala:

SEGOES TRANSVERSAIS

Titulo da Prancha:
1:250

(Proprietério:

W Prancha: 07

L PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES J




MAPA DE SITUAGAO MAPA DE LOCALIZAGAO

0 VV\/\’LM%
ERECHIM ',
~ TRES\ PASSOS f
G S SARANDI
DAS MISSOES /
\ \ PASSO FUNDO
N L CARAZNHO
N showizg o8 ~—
GONZAGA  ANGELO
SAO E;??}/ CRUZ ALTA -
VV | éié \\
f 5{ BENTO

-

SANTA L cosp

SANTIAGO GONCALVES

/\TAQU\'
/ LAJEADD

J
(- SANTA MARIA SANTA
URUGUAIANA ALEGRETE f_W f\ﬁ%ﬁv, ~_
CRUZ DO S| .
- / - Do S e
N - SAO JERGNIMO (5 -
Y CACHOE!RA\?W/S_U: %
4 ROSARIO SAO GABRIEL > s
QUARAI" DO SuL ,NxA%‘,—//ﬂ} ¢
cACAPAVA
00 SUL
v

—

'SANTANA DO

LIVRAMENTO
\/\

nfeselL ad%\

Escola Estadual
Trés Martires

N
\&BM

Esc. Est.‘
Erci Campos
Vargas

go Alfredo
Y &
fo Brandao® o8

Nova

DO’ PALMAR

]

Walter Gomes Cezar

Jodo Lacoz .

Saldanha

Assis Brasil

LOCALIZACAO RUA JULIO PEREIRA

L%

Praga
Getulio
Vargas

Borges do
Canto

Afonso Honério

2u Gongalves

Sete de Setemdro
——
o
F=
[
g Palmeira das Missées
© Av. Independéncia
[a 1.7 Km
@0
S35
SERN
& @ c
@
© X Total: 56,64 Km
= O o
IS Rua Pinheiro [INS
&e Machado £
= 300 m
ER
= BR-386
] 16,10 Km
x
Benjamin Constant
Usina CBU

Localizagédo da Usina CBUQ e Britagem

Britagem

Local:

PALMEIRA DAS MISSOES

EQUIPE TECNICA v
Coodenador do projeto: L/

Assunto:

PROJETO DE PAVIMENTAGAO

Miguel Angelo Gongalves

ETitqu da Prancha:

. Escala:
Erg. G- CREARS 152172 i PLANTA DE SITUAGAO E LOCALIZAGAO S°asa ESCALA
: - , Resp. Técnico: w RUA JULIO PEREIRA
01 Alex Fabiano Suttili Abril/2015 %) P T N
d ( roprietario: w Prancha:
Miguel Angelo Gongalves i n& PREFEITURA MUNICIPAL O 1

AO: AO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: A o
REVISAO: DESCRICAC: Eng. Civil - CREA-RS 152.172 DE PALMEIRA DAS MISSOES)|  pREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES )




_qyaoN

Q£
<
w
Fl
\esTE s
. | | \(2
\ \ @ | 0esT® MEC: 10,00m - Z
| o MFC: 10,00m o ¢ = ‘ q <
)| o ~ d | o)
§ g a & MFC: 2,70m : S : 3 3 § s 9@“ - ‘ (2
PO: 0+000 J r . — . i | ‘ | /A JE— = — - - = - _
) o N 1 . B e . \ . EREIRA 3 :
] (o) 3 = 7] o0 ] e - ] Z00; = ; A RUA JULIO P 04220 N Oﬁﬁ PF: 0+258
P § e 0+020 0+040 4 04100 0+120 - o0 &3 o 5
= ol s ‘ RUA JULIO PEREIRA o " RUAJULIO PEREIRA 2 33 | 1% S -
e 37| 356 356 330 313 3.43 3 262 348 < J. t 3:85 S — >
) ¥ S e . % % . .
‘ H - — B E— i % ‘ o e
3 g F : 8 MFC: 15,00m § | = < 1
3 2 : ) ) |
_\me\_ 100
90 T 90
80 TTT—— 80
70
0+(:)00 0+020 0+040 0+060 0+080 01400 0+120 0+140 0+160 0+180 0+%00 0+220 0+240 0+:258
QUADRO DE QUANTIDADE S MURO DE CONTENCAO
REGULARIZAGAO PASSEIO LADO ESQUERDO LADO DIREITO
VOLUME {m?) VOLUME (m?)
A0 ESGUERDO T NeDO |EXTENSAO| ALTURA N2DO |EXTENSAO| ALTURA
’ ’ MURO {m) MEDIA(m) | o 0 | toraL | MURO (m) MEDIA (m) | o 0 o lroTaL
ESTACA | ESTACA | DISTANCIA | ALTURA | LARGURA |AREAPA ESTACA | ESTACA | DISTANCIA | ALTURA | LaRGURA |AREAPA
. SECAO |vOL (m?) ) SECAO |VOL (m?) 1 5.00 047] 00427 034]| & 8.00 031) 00299 | 024
INICIAL | FINAL (m) (m) (m) (m) INICIAL | FINAL (m) (m) (m) (m?) 2 950 048] 00435 | 041]| 7 20.00 0.35) 0.0331 | 0.66
000+063| 000+071 800 044 185 o041l 326 000+162| 000+172 1000 044 19| 043] a3 > e - 20 045 D041 | D2
000+071| 000+086 15.00 0.68 1.85 0.63 9.44 000+172| 000+192 20.00 0.44 1.88 0.41 8.27 5 11.00 0.28] 0.0275 0.30 -
000+102| 000+114 12.00 0.71 1.7 0.60 7.24 000+192| 000+212 20.00 0.48 171 0.41 8.21 TOTAL (m) 3.30 TOTAL (m) 172
000+114| 0004137 23.00 0.62 1.67 0.52 11.91 50.00 20.79
000+137| 000+149 12.00 0.36 1.7 0.31 3.67
—— - QUADRO DE QUANTIDADE - MEIO FIO
TOTAL VOLUME DE CORTE: 56,30 m* = CONSUMO MEDIO
DISCRIMINACAD UND.
MEFC - 05
Escavacao m*/m <0,05
Concreto fck =z MMPa m*/m 0.034
mmmmm ENTRADA DE GARAGEM :/
Forma de Madeira Comum m*/m 0.63
MURO DE CONTENGAO Extesislo b 2.70+9,70+10.00+10,00+15.00
xtensdo linear m
MEIO-FIO NOVO 47.40
, Local:
EQUIPE TECNICA ith | RUA JULIO PEREIRA
Coodenador do projeto: I L/
C‘!Ol'\c [ PROJETO GEOMETRICO
" = ENGENHARIA
Miguel Angelo Gongalves Y S =
Eng. Civil - CREA-RS 152.172 I : scala:
oo i PLANTA BAIXA, PERFIL LONGITUDINAL E 1750
P Teemee i QUADRO DE QUANTIDADES '
01 Alex Fabiano Suttili Abril/2015 ; o ietari
Proprietario: ‘ Prancha:
- . , _ . Miguel Angelo Gongalves w PREFEITURA MUNICIPAL ‘ 02
REVISAO: DESCRIGAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: Eng. Civil - CREA-RS 152.172 DE PALMEIRA DAS MISSOES||  pREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES )




PO: 0+000

1.92

Q£
4
I
Z
| o
°
z
o
E)
[+4

o
O :% Va PF: 0+258
g )
= RUA JULIO PEREIRA g
g RUA JULIO PEREIRA RUA JULIO PEREIRA | T e
w ® o
Q z 5 i o .5.
g & =1 3 &
s Bt E‘ E\fj
o o
a%\, MEIO FIO DE CONCRETO MFC - 05
%’;{B ALBUM DE PROJETOS - TIPOS DE DISPOSITIVOS
X DE DRENAGEM (COTAS EM CENTIMETROS)
0 °
Y2 PASSEIO 12,00
SECAO TRANSVERSAL TIPICA b <
SECAO EM ATERRO SECAO EM CORTE s REVESTIMENTO
ariave ariave ariave ariave gl -
LV | V | V | LV I =
‘ PASSEIO | PISTA PISTA PASSEIO ‘
/. /.
29 MFC 05 3% 2% 17 ////////////////
e E e s 1707700000
R IS INGSESISIISISIIING, MNARR x
N R N A N A R e A A A A R A A XN AAA N
2 R A A A A N A A A A A A A A AN A A NN RSO EEIAORETATOTOT RN
S A A A A A S A A N A A A N A A N R N A R A N RN S e QRIS
LB = 3 cm ML LR R _"" R 3cm PERFIL LONGITUDINAL PISTA
CBUQ =5cm o CBUQ
LEGENDA: [Te)
cL:suQ : E:)sr\.ll%%E;g gslTTli\MlNoso USINADO A QUENTE 5 %:‘42 14 ‘L‘:ﬁ, %22 4;122 122 % ‘3::‘:‘:, e 14:‘%2 4‘:,342 ﬁ“ﬁ;ﬁ% gﬂﬁ < L REPERFILAGEM
RCM = REATERO DE CANTEIRO COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA EVLEVVEPPOLY POLPYELPVLEVLLY PLEPYLEPILE VLY SLEY] laa)
2 CALCAMENTO EXISTENTE
QUANTITATIVOS PARA PAVIMENTAGAO PERFIL LONGITUDINAL PASSEIO
RUA J(LIO PEREIRA VOLUME (m’) IMPRIMAGAO | IMPRIMACAO PESO (ton) P : ° ' o CONCRETO PORTLAND
KM KM | EXTENSAO | LARGURA | AREA |REPERF.  |ROLAMENTO (m?) {m?) s . “ - ~
NICIAL | FINAL | (m)  |miéDia(m)| (o) 0.035 0.050| P/REPERFILAGEM | p/ROLAMENTO | "o on  [ROLAMENTO . PERRC I
000+000| 000+243 243.00 8.96) 2177.00) 76.20] 108.85 2177.00 2177.00) 182.87 261.24 s vy Y v s s Yo vy s sy Yy e v
000+243| 000+258 15.00 9.98|  149.65 5.24 149.65 149.65 12.57] 17.96 VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVY =3 LASTRO DE BRITA
TOTAIS 258.00 2326.65 81.43 116.33 2326.65 2326.65 195.44 279.20 NMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV (o]
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV
VOLUME (m*) IMPRIMACAO | IMPRIMAGAO PESO (ton)
RUAS TRANSVERSAIS K KM | EXTENSAO | LARGURA | AREA |REPERF. |ROLAMENTO (m?) {(m?) R PR
INICIAL | FINAL (m)  |MEDIA(m)| (m?) 0.035 0.050] P/REPERFILAGEM | P/ROLAMENTO
BECO DARCELI DOS SANTOS | 000+000| 000+005 5.00 677  23.85 118 33.85 33.85 2.84 4.06 QUANTITATIVOS PARA PASSEIOS
RUA JOAO C. MARTINS 000+000| 000+005 5.00 7.60]  23.00 133 38.00 38.00 3.19) 4.56
TOTAIS 10.00 71.85 2.51 71.85 7185 6.00 8.62 LADO ESQUERDO VOLUMES (m*) LADO DIREITO VOLUMES (m?)
KM KM | ExTENSAO | LARGURA | ARea |LAsTRO CONCRETO KM KM [EXTENSAO | LARGURA | AREA |LASTRO CONCRETO
TOTAL GERAL 268.00 2398.50 83.95 119.93 2392.50 23098.50 201.47 287.82 INICIAL | FINAL (m) MEDIA (m)| (m?) 0.03 0.07| | INICIAL | FINAL (m) MEDIA (m)| (m?) 0.03 0.07|
000+000| 000+150 150.00 1.62] 243.00 7.29 17.01| | 000+000] 000+070 70.00 2.54]  177.80 5.33 12.45
000+158| 000+258 100.00 1.84| 184.00 5.52 12.38| | 000+077| 000+258 181.00 1.81] 32761 9.83 22.93
TOTAIS 250.00 427.00 12.81 29.89 TOTAIS 251.00 505.41 15.16 35.38
TOTAL LASTRO 27.97
TOTAL CONCRETO 65.27
, Local:
EQUIPE TECNICA M RUA JULIO PEREIRA
Coodenador do projeto: I
C?Or‘c [ PROJETO DE PAVIMENTAGAO
- = ENGENHARIA
Miguel Angelo Gongalves o 42 Prancha —
L N scala:
Eng. Civil - CREARS 152.172 . ANTA BAIXA, DETALHES E QUADROS DE
Resp. Tecnico: QUANTIDADES DE PAVIMENTAGAO 1:750
01 Alex Fabiano Sutili Abril/2015 . A
A Proprietario: Prancha:
i _ . _ . Miguel Angelo Goncalves k ngﬂ PREFEITURA MUNICIPAL 03
REVISAO: DESCRIGAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: Eﬁg, Civil - gREA.Rs 1592,172 DE PALMEIRA DAS MISSOES||  pREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES )




: 0+16f

DETALHE: SINALIZAGAO HORIZONTAL

89.00

RUA JULIO PEREIRA

PO: 0+000 -
5\
Q
&
s 64,00
g RUA JULIO PEREIRA RUA JULIO PEREIRA
7
z
a —
< A
2 =3 §
23
‘\E 3 |
oo | 0
\o J) = ,.g\
— 3 H
8 g
oJ
PINTURAS
LINHA GERAL 1. FAIXA E;IVISORIA DE FLUXOS OPOSTOS SIMPLES CONTINUA (AMARELA L=0,10m)
QUANTIDADES AREA (m?) EXTENSAO (m) 210,00x0,10
PLACAS DIMENSAO A 2 2
™ | olacas | suPoRTES | PLACA TOTAL AREADE PINTURA (M%) 21,00m
2. FAIXAS DE RETENCAO (BRANCA L=0,40m)
EXTENSAO (m) 14,00%0,40
L=035 03 03 0,59 1,77 AREA DE PINTURA (m?) 5,60 m?
R-1 3. FAIXA DE PROIBIDO ESTACIONAR SIMPLES CONTINUA (AMARELA L=0,10m)
EXTENSAO (m) 40.4m x 0,10
Rua AREA DE PINTURA (m?) 404 me
Julio A
| Pereira H 0,30 x 0,50 04 04 015 0,60 4. PINTURA DE AREAS ESPECIAIS
DESCRIGAO PARE
[Rua
Pinheiro 0,30x 0,50 o1 00 015 015 QUANTIDADE 02un
| Machado AREA TOTAL (m?) 5,78 m*
=
Darceli 0,30x 0,50 01 00 015 015
oot RUAS TRANSVERSAIS
Jodo C. 0,30x 0,50 01 00 015 015
|__Martins PINTURAS
_ 1. FAIXAS DE RETENGAO (BRANCA L=0,40m)
RUA
Pinto 0,30% 0,50 01 00 015 015 EXTENSAO (m) 7:350.40
__Bandeira | AREA DE PINTURA (m?) 2,94 m*
2. PINTURA DE AREAS ESPECIAIS
DESCRIGAO PARE
QUANTIDADE 02un
AREA TOTAL (m?) 5,78 m*
QUADRO DE QUANTIDADE - PISO TATIL
DISCRIMINACAO Quantidade por Rampa Ne de Rampas Area (m?) E x 0.30
Sinalizagdo Tatil Direcional (0.90+0.90+1.20) 8 P
| 8 | 216 |

[sinalizagio T4til de Alerta |

3%(0.90+0.30+1.20)

[ EQUIPE TECNICA j

(‘Coodenador do projeto: N

Miguel Angelo Gongalves
\__Eng. Civil - CREA-RS 152.172 )

DETALHE: RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

©000 o ©0 000
—————>2 222"

00 6 6 ol c——)|——|——e 0006 o
oo oo of
e 0006/ pe oo

5,20

1,20

2,00

2,00 s

—\

9
ALE?I;

Bandeira

3
Z
[s3}
°
z
o

B
- PF:0+258 &

2 9l——|
()

jj
9

————|
———|

?ALE

RUA
Julio
Pereira
<) 51 o
o
40—
§y¢ % N D
===/ %ﬁ’%’s\/ .
DETALHE: COLUNA SIMPLES DETALHE: COLUNA SIMPLES
NOME DA RUA
( “\(Local:
1 RUA JULIO PEREIRA
)
Gong PROJETO DE SINALIZAGAO
L ENGENHARIA ) Y
e "\ ( Titulo da Prancha: Escala: R
PLANTA, QUADRO DE QUANTIDADES E 1750

DETALHES DA SINALIZAGAO

J
J

Resp. Técnico:
Alex Fabi; Suttili i
01 lex Fabiano Suttili Abril/l2015 Proprietario: Prancha: h
) _ Miguel Angelo Gongalves PREFEITURA MUNICIPAL 04
: : DESENHISTAS: DATA: RUBRICA:
REVISAO: DESCRIGAO: )\ Eng. Civil - CREA-RS 152.172 L DE PALMEIRA DAS MISSOES|| — pREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES




RUA PINHEIRO MACHADO

BL Existente

PO: 0+000 \

PR

\ESTE

BL-1
0+062.39 OFF:-4.73m L

BL-2

0+140.82 OFF:-4.72m L
CT:86.52

CF:85.03

CE:86.02 400mm
CE:85.92 400mm

X0C.
UA JON
‘:I\AR NS

fwsd €S:85.19 4001
GeSTE crorss Efg??fw azamt 5.19 400mm
v CE:96.71 400mm 37.21m BSTC i = 11.1% 400 mm ceo105 s00mm )
¢ ©5:96.09 400mm ot 20aon mmeSTC 130K 0 00mm
N 4 — | =
—
0+020 0+040 0+060| 0+080 0+100 0+120 0+140
t t } t t
RUA JULIO PEREIRA  s42mBsTci=1.0% @ 400 mm RUA JULIO PEREIRA .37m[BSTC i = 1.0% & 400 mm
jmu| 1 1

BL Existente

Pl: 0+03]

BL-6

0+062.38 OFF:4.75m R
C

T:97.36
CF:95.95

CS:96.79 400mm

BL-6

0+062.38 OFF:4.75m R

CS:96.79 400mm

CT.97.36
CF:95.95

Pl: 0+068

I W — e —————

<
x
BL Existente Y
10.65m BSTC i = 4.2% @ 400 mm Z
BL-3 BL4 o
0+199.49 OFF:-4.74m L 0+243.95 OFF:-4.76m L o
CT:78.81 CT:73.65 1=
CF:77.47 CF:72.30 z
CE:78.21 400mm 44.42m BSTC i = 10.0% @ 400 mm CE:73.15 400mm o
CE:78.17 400mm CS:72.53 400mm %
CS:77.57 400mm
ST ESTC |12 B0 ———-\ (2

—>

o
=]
o
(=]

0+160 0+180
I —

8.40m BSTC i = 0.6% & 400 mm

®
9
Pl: 0+121 | 3

0+062.39 OFF:-4.73m L

CT:97.35 BLS

BL-7
0+140.85 OFF:4.79m R
CT:86.50

CF:85.18
CS:86.00 400mm

®Q

:‘ BL-8
<) 0+199.74 OFF:4.74m R
& CT:78.79

CF:77.42
CS:78.22 400mm

0+220

RUA JULIO PEREIRA

U
PI: 0+200
\
\
=8 O+2l )

_

= —> 17 Passagem p/ agua por

0+240 baixo do passeio 400?|
? <Y

BL Existente

g
{Déb
%

100
g;gzgi 200mm 0+099.99 OFF:-A.?Zm L BL-2
Y CS/96.09 400mm 21992151:01 ora082 OFF;?;BV,WSE
ggfg}gi 388:: CFi85.03 g;:u 85 OFF:4.79m R
8.42m BSTC | = 1.0% © 400 mm — | - e o2 doomm cr :efsg h
90 7.21m BSTC i = 11.1% & 400 mm _ j\ €5:85.19 400mm cgzagiéo 400mm 90
>\\ 0+199.74 OFF:AJA?rI\;s sL3
m BSTCH = 13,09 o criere 0+199.49 OFF:-4.74m L i
$9.97m BSTC =13.096 2 400 /‘ 57825 s00mma gl ;3% 0424395 OFF-4.76m &
8/37m BSTC i = 1.0% @ 400 mm \ CE:78:21 400mm CT:73.65
80 X CE78.17 400mm e 1?50702';‘35 80
CS:77.57 400mm CS;72:53 400mm
57.73m BSTC i = 12.1%| & 400 mm
8.40m BSTC i = 0.6% & 400 mm 44.42m BSTC i = 10.0% & 400 mm
70
04—;00 0+;20 0+1040 0+1060 0+1080 0+:100 0+:120 0+:140 0+:160 0+:180 0+:200 0+:220 0+:240 0+%58
TU B O S QUANTIDADES MEDIAS PARA ESCAVACAO DE BOCAS-DE-LOBO
Comprimento Profundidade Volume . Volume total
(m) Largura (m) (m) Unitério (m®) Unidades (m¥)
NOME | BITOLA | COMPRIMENTO | INCLINAGAO MATERIAL MONTANTE | JUSANTE Escavaiio 208 1.80 145 5.43 8.00 43.44
BSTC-1 | 400 mm 37.2m 11.14% Concreto BL-1 BL-5 Boca-de-lobo 1.68 1.40 1.45 3.41 8.00 27.28
BSTC-2 | 400 mm 57.7m 12.10% Concreto BL-2 BL-3 Reaterro 2.02 8.00 16.16
BSTC-3 | 400 mm 444 m 9.95% Concreto BL-3 BL-4
BSTC-4 | 400 mm 10.7 m 4.25% Concreto BL-4
BSTC-5 | 400 mm 8.4m 1.01% Concreto BL-6 BL-1
BSTC6 | 400 mm 84m 1.01% Concreto BL-7 BL-2
BSTC-7 | 400 mm 8.4m 0.65% Concreto BL-8 BL-3
BSTC-8 | 400 mm 40.0 m 13.05% Concreto BL-5 BL-2
TOTAL | 400 mm 215,2m
, Local:
EQUIPE TECNICA | INA RUA JULIO PEREIRA
Coodenador do projeto: I L/ Assunto:
Goncalves [ PROJETO DE DRENAGEM
. - ENGENHARIA
M|guerAngeIo Gongalves o 92 Prancia =
Eng. Ul CREARS 192172 iy PLANTA, PERFIL LONGITUDINAL E ‘ 1750
Resp. Téanico: ; 7 QUADRO DE QUANTIDADES :
01 Alex Fabiano Suttili Abrill2015 p s —
il ‘ Proprietario: W Prancha:
< . . . . Miguel Angelo Gongalves w PREFEITURA MUNICIPAL ‘ 05
REVISAO: DESCRICAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: Eng. Civil - CREA-RS 152.172 DE PALMEIRA DAS MISSOES]{  prEFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES




DETALHES BOCAS DE LOBO

BOCAS DE LOBO COMBINADAS - CHAPEU E GRELHA SIMPLES

GUIA CHAPEU
o 1,50 65,00 1,50 PRE-MOLDADA
> 1 PAVIMENTO
— 3 DEPRESSAO
o|
ALVENARIA DE BLOCOS &
1 20,00 1 10000 20,00 1 DE CONCRETO g i é S
N E [ggﬂﬂﬂ@ X/ ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:3
TAMPA REMOVIVEL 78,00 500, 35,00
A ABERTURA P/ A o
TAMPA REMOVIVEL = REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
DEVERA TER UMA g ;m
FOLGA DE 1.5 cm D D 5
MEIO FIO 3
- ~
‘ ‘ :
<
[
<
S
<
W I ] ] 1
I ] ] LINHA DA SARJETA
I ] [ ] L ‘ ’_ll_—l/ TUBO
\ ][ ] 8
‘ o ] Q CONCRETO SIMPLES
ENCHIMENTO DE CONCRETO { L { L
fck > 9.0 MPa 20,00 128,00 20,00
QUADRO E GRELHA TIPO TO - 135
@ CORTE AA' DIMENSOES EM cm
VISTA EM PLANTA b—D DIMENSOES EM cm
M
65,00 100,00 65,00
BUEIROS TRANSVERSAIS W W W LINHA SARJETA
8 LINHA SARJETA
- — 10|
L — — -
\\\ ﬁ \‘ /// DEPRESSAO MIN. 10
GUIA-CHAPEU

VISTA FRONTAL

0,10

PRE-MOLDADA DIMENSOES EM cm

BSTC a | b | c e
20,30 m 0,15 0,54 0,10 | 6
@0,40 m 0,15| 0,72/ 0,10 | 8
20,50 m 0,15| 0,82 | 0,10 | 10
@0,60m 0,15 | 0,96 | 0,10 | 12
[ EQUIPE TECNICA }
Coodenador do projeto:
Miguel Angelo Gongalves
Eng. Civil - CREA-RS 152.172
Resp. Técnico:
01 Alex Fabiano Suttili Abril./2015
REVISAO: DESCRIGAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: Miguel Angelo Gongalves
: CAO: ' : : Eng. Civil - CREA-RS 152.172 )

PROJECAO DA CAIXA

TRAVA LATERAL

/" DA GRELHA

5,00 | 560 42,00 6,00 42,00 p 5,00
QUADRO CONCRETO L4 ] ‘
fck>22 MPa
) ] \
6
4 ] ]
6
4 ] ]
GRELHA CONCRETO 6
fck>22 MPa L4 I ‘
e
100,00

VISTA EM PLANTA

61,00
N

DIMENSOES EM cm

QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO
ALVENARIA | ARGAMASSA CONCRETO | CONCRETO
CODIGO | h | BLOCOS DE 13 FORMAS ACO | fck >15 MPa | fck > 22 MPa
2
CONCRETO (m?) (m?) (Kg) (m?) (m?)
BLCOL | 100 6,37 0,11 6,60 15,1 0,460 0,110
BLCO2 150 9,43 0,16 6,60 15,1 0,460 0,110
QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO
ALVENARIA | ARGAMASSA CONCRETO | CONCRETO
CODIGO | 1 | BLOCOS DE 1:3 FORMAS ACO | fck >15MPa | fck > 22 MPa
2
CONCRETO (m?) (m?) (Kg) (m?) (m?)
BLSOL | 100 3,81 0,06 3,10 4,10 0,250 0,060
BLS02 | 150 5,68 0,09 3,10 4,10 0,250 0,060

Local:

RUA JULIO PEREIRA

[Assu nto:

PROJETO DE DRENAGEM

; @
PREFEITURA MUNICIPAL

DE PALMEIRA DAS MISSOES

Titulo da Prancha:

DETALHES BOCA DE LOBO

‘ Escala:

Indicada

Proprietario:

W Prancha:

{_ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES )
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0+000 0+020
107 10
106 104-
105 103
104 — . o 102 N
A
103 101 bt
102 100-
| | | | | | | | | |
OFFSET -8.50 -4.25 0.00 4.25 8.50 OFFSET -8.50 -4.25 0.00 425 8.50
PROJETO 103.783 103.910 103.783 PROJETO 101.309 101.437 101.309
TERRENO 104.089 104.099 103.821 103.653 103.718 103.801 TERRENO 102.072 101.477 101.349 101.165 101.427
0+060
101
0+080
100 9
99 97
” — ] — N e
97 95 1 S
9 94.
| | | | | | | | | |
OFFSET -8.50 -4.25 0.00 4.25 8.50 OFFSET -8.50 -4.25 0.00 425 8.50
PROJETO 97.872 97.999 97.872 PROJETO 95.350 95.477 95.350
TERRENO 98.161 97.903 97.921 97.9197.791 TERRENO 95.865 95.565 95.350 95.181 95.1985.171
0+120 0+140
9 90.
%2 89
91 88.
90 87L N . ——
T~ ] e e L7
89 86
3 8
| | | | | | | | | |
OFFSET -8.50 -4.25 0.00 4.25 8.50 OFFSET -8.50 -4.25 0.00 425 8.50
PROJETO 89.480 89.608 89.480 PROJETO 86.756 86.884 86.756
TERRENO 89.62589.769 90.018 89.461 89.513 89.615 89.878 TERRENO 86.872 87.131 87.168 86.730 86.835 87.087.192
0+200
82
0+180
R4 81
83 80
82 79 e A
T — ~ v
81 78
80 77
| | | | | | | | | |
OFFSET -8.50 -4.25 0.00 4.25 8.50 OFFSET -8.50 -4.25 0.00 425 8.50
PROJETO 81.544 81.671 81.544 PROJETO 78.968 79.095 78.968
TERRENO 8197439 81.541 81.486 81.588 81.7481.932 TERRENO 79.502 79.194 79.007 78.865 79.324
04240
;
0+258
77 76
76 75
75 R 74
I B — i /
74 L 73 P ' .
73 2
72 71
| | | | | | | | | |
OFFSET -8.50 -4.25 0.00 4.25 8.50 OFFSET -8.50 -4.25 0.00 425 8.50
PROJETO 74.167 74.295 74.167 PROJETO 72.769 72.897 72.769
TERRENO 74.4974.378 74.226 74.278 74.210 74.203 74.752 75.113 TERRENO 72.801 72.701 72812 72.981 73.509 7I6EM4
.
Coodenador do projeto:
Miguel Angelo Gongalves
Eng. Civil - CREA-RS 152.172
Resp. Técnico:
01 Alex Fabiano Suttil Abril;2015
REVISAO: DESCRIGAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: Miguel Angelo Gongalves

\__Eng. Civil - CREA-RS 152.172

0+040
102
101
100. -
1 iz i y
99.
9
| I | | |
OFFSET -850 4.25 0.00 425 850
PROJETO 99.722 99.850 99722
TERRENO 90873 99837 99.743 99,639,685
0+100
9.
94.
% I e 1 i
92.
91
| | | | |
OFFSET -850 425 0.00 425 850
PROJETO 92712 92.839 92712
TERRENO 92.934 92723 92.685 92.746 92.820 92792576
0+160
87
86
85
e 7 = = = —
83
8'7
| | | | |
OFFSET -850 425 0.00 425 850
PROJETO 84115 84.243 84115
TERRENO 84.247 84274 84.120 84.123 84.201 8844839
0+220
0-
79.
78
77
T i A
76
7
| | | | |
OFFSET -850 4.25 0.00 425 850
PROJETO 76542 76.669 76542
TERRENO 77.087 76.479 76.487 76.549 76669 TR

; ENGENHARIA

v
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

‘ Prancha:
)

07
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DO’ PALMAR

LOCALIZACAO
RUA SETE DE SETEMBRO

Angelino Pacheco j

Felisbino Jacob Beck

.

Localizagédo da Usina CBUQ e Britagem

Palmeira das Missdes

Av. Independéncia
2.5Km

Total: 57,50 Km

o 28

T o 0o

@5 E N

$§g> @ BR-386
© @D 16,10 Km
é(ﬂ

Britagem

Local:

PALMEIRA DAS MISSOES

[ EQUIPE TECNICA }

Coodenador do projeto:

Assunto: ~
PROJETO DE PAVIMENTACAO

Miguel Angelo Gongalves -
Eng. Civil - CREARS 152.172 _ » Titulo da Prancha: o - Escala:
— PLANTA DE SITUACAO E LOCALIZACAO S/ESCALA
Resp. Técnico: RUA SETE DE SETEMBRO
01 Alex Fabiano Suttili Abril/2015 i otario-
Proprietario: Prancha:
- ~ PREFEITURA MUNICIPAL W
RUBRICA: Miguel Angelo Gongalves DE PALMEIRA DAS MISSOES O 1

REVISAO: DESCRIGAO: DESENHISTAS: DATA: )\ Eng. Civil - CREARS 152172 {_ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES J




R,
2
@@/V
"44
S Y,
[V O/V S
87:4 N
I \ 278 J
P/ CENTRO 0 000000 RUA SETE DE SETEMBRO ?
é 8 0+920 0+Q40 8 0+960 _ PF: 0+070.00
=] ! y =) ) S
— - > o
6‘300
‘Lg #
@
@
o
O
O A
~ [e)
X 2
Q m
<
\ESTE
110' oﬁsﬁ/@/
(@)
2 2
§ ¢
@

7771 AREA DE INTERVENGAO
PASSEIO A EXECUTAR

PERFIL LONGITUDINAL

595.303

|
0+070
"

|
0+060

596.019

COTAS ; g E E
ESTAQUEAMENTO 0+(:)00 0+010 0+:UZO 0+030 0+l:)40 0+050
REGULARIZAQAO PASSEIO
[ADO ESQUERDO LADO DIREITO QUADRO DE QUANTIDADE - MEIO FIO i
] i % CONSUMO MEDIO
ESTACA | ESTACA | DISTANCIA | ALTURA | LARGURA | “READA ESTACA | ESTACA | DISTANCIA | ALTURA | LARGURA | READA DISCRIMINACAO UND.
INICIAL | FINAL Ty [t INICIAL | FINAL BECRGH [N Jovi) MFC-95
(m) (m) (m) {m?) (m) (m) (m) (m?) Escavagdo m*/m <0,05
0+052. 50| 0+070.00 17.50 0.15 1.85 0.14 2,43 0+039.50| 0+070.00 30.50 0.23 1.85 0.21 6.49 Concreto fck 2 MMPa m*/m 0.034
17.50 243 30.50 6.49 Forma de Madeira Comum | m%m 0.63
% 22.00+20.00+34.00
Extensao linear m
TOTAL VOLUME DE CORTE: 8.92 m? 76.00
; Local:
EQUIPE TECNICA I!!l |: : ;’5: RUA SETE DE SETEMBRO
Coodenador do projeto: I L/ Assunto:
Goncalves [ PROJETO GEOMETRICO
" = ENGENHARIA
M|guell Angelo Gongalves Ul o8 Bramcha. —"—
Eng. Civil - CREARS 152.172 — BEAR A BAIXA, PERFIL LONGITUDINAL :
Resp. Técnico: @ E QUADROS DE QUANTIDADES 1:500
01 Alex Fabiano Suttili Abril/2015 Proprietario: Prancha:
. ~ PREFEITURA MUNICIPAL ‘
~ ~ . . . Miguel Angelo Gongalves ~ W 02
REVISAO: DESCRIGAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: Egg. Civil - gREA-RS 152-172 ) DE PALMEIRA DAS MISSOES || PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES j[




2.00

P/ CENTRO

2.00

PO: 0+000
SEQAO TRANSVERSAL TiPICA X
SECAO EM ATERRO SECAO EM CORTE
. 200 5,25 5,25 200
| PASSEIO | PISTA PISTA I~ PASSEIO |
MFC 05
3% 3%

S S SeSe e S P e SOCHTR XL NI g
57 N AR IV, * X % XN
B A A A A A A A SN A S A X R RN AR
Y Al ante Eidtanta X2
LB =3am o R N R RN S Calamento Bxistente 0 UNC N (g =3 om
CONCRETO =7 cm eperfilagem = 3,5 cm CONCRETO =7 cm
CBUQ=5cm
CBUQ =CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
LB =LASTRO DE BRITA
RCM = REATERO DE CANTEIRO COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
MEIO FIO DE CONCRETO MFC - 05
ALBUM DE PROJETOS - TIPOS DE DISPOSITIVOS
. DE DRENAGEM (COTAS EM CENTIMETROS)
QUANTITATIVOS PARA PAVIMENTACAO
RUA SETE DE SETEMBRO [ VOLUME {m*} IMPRIMAGAD | IMPRIMAGAO PESO (ton) PASSEIO 12,00
I—l— m’ m* ROLAMENTO
|Nlrg;‘hL FmL EKT(E:‘;‘M I\:‘::‘I;A:J:‘n?) ‘:;E]“ mm;.ms nolmi:::l PfﬁEPE(RFl:AEEM PIRDIEAMJENTO HEFERE:
0+000.00( 0+053 90, 53.90] 1050 565,95 19.31 28.30| 565.95 565.95 47.54] 67.91
0+053.90| 0+070.00| lﬂl 9.00 144,50 5.07| Fan 144,90 144,50 12.17 17.39 ng
TOTAIS 70.00 710.85 24.88 35.54 710.85 710.85 59.71 85.30
o REVESTIMENTO
QUANTITATIVOS PARA PASSEIOS
T o s “'“;OL:.ZF“:;"?W A P e e e = L 077
| S L e e 7
ToTAIS av:H 6056 zlo{ 4# ToTAls m# 3 1::z| u# /. 7 / 7 / / 7
TOTAL LASTRO ER Y BASE
[ EQUIPE TECNICA }
Coodenador do projeto:
Miguel Angelo Gongalves
Eng. Civil - CREA-RS 152.172
Resp. Técnico:
01 Alex Fabiano Suittili Abril/2015
REVISAO: DESCRIGAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: ) MEigé‘_%'i ﬁf‘gggﬁgﬁ‘gﬂ‘;ﬁﬂ

PERFIL LONGITUDINAL PISTA

< CBUQ
[t}
LA Ll L < (L LS
Fantsat el ieiieatigatidainelinalinadtaninaiisy 1| REPERFILAGEM
aaadeadtatlandsaliealieaiiaitsaid atieatieanisd )
i
& CALCAMENTO EXISTENTE
PERFIL LONGITUDINAL PASSEIO
P a - B
a
“ B < 4 S CONCRETO PORTLAND
4 ) . P N
. oy
. P
. 3 B
4 .
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY =3 LASTRO DE BRITA
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ™
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYY

Local:

RUA SETE DE SETEMBRO

ol

; ENGENHARIA

PROJETO DE PAVIMENTAGAO

[Assu nto:

Escala:

Titulo da Pranchis) ANTA BAIXA, DETALHES E
QUADROS DE QUANTIDADES

1:500

= Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL

DE PALMEIRA DAS MISSOES

Prancha
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES )

03




vny

N RUA
Sete de
Setembro

1
g).
2 &
=2,

Q
~ 3

=]

RUA
Sete de
7 Setembro

3,20
2,90
3,20

2,20

P/CENTRO 55, 02000 RUA SETE DE SETEMBRO

Freorems

K

P T AR | _\30*%%{%\%
DETALHE: COLUNA SIMPLES DETALHE: COLUNA SIMPLES

NOME DA RUA

DETALHE: SINALIZAGAO HORIZONTAL

LINHA GERAL PINTURAS
QUANTIDADES AREA (m?) = -
PLACAS DIMENSAO (m) 1. FAIXA DIVISORIA DE FLUXOS OPOSTOS SIMPLES CONTINUA (AMARELA L=0,10m) DETALHE: RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
PLACAS SUPORTES PLACA TOTAL
EXTENSAO (m) 16.00x0,10 5,20
RUA AREA DE PINTURA (m?) 1.60
Sete de - 2,00 / 1,20 /- 2,00
Setembro 0,30x0,50 02 02 015 0.30 2. FAIXA DE PROIBIDO ESTACIONAR SIMPLES CONTINUA (AMARELA L=0,10m) T T
EXTENSAO (m) 10.40 x 0,10
AREA DE PINTURA (m?) 1.04 m?
Rus Pe.
Benjamin 0,30 x 0,50 02 00 0,15 0.30 56660 c00oo
HHE H
8060 CX-X-] O:
e i 111 ] SR Ea——
=== 53 s
0000 — - ee000
sesss | T x| gases
boood ©66006000006000606[06006 I
Pe000COCOOOBEOOOOBOOLOO
2o3230a2seRse2s082
[ QUADRO DE QUANTIDADE - PISO TATIL
|DISCRIMINACAD Quantidade por Rampa Ne de Area (m*) Ex0.30
sinalizacZo T4til Direcional (0.30+0.90+1.20}) 2 18
Sinalizagio Tatil de Alerta 3x(0.9040.30+1.20) 2 5.4
) - ( "\ ( Local:
EQUIPE TECNICA M RUA SETE DE SETEMBRO
(‘Coodenador do projeto: N .I <
Assunto: = R
mm [ PROJETO DE SINALIZAGAO
= ENGENHARIA
Miguel Angelo Gongalves e < Titulo da Prancha Escall <
il - g N scala:
\.Eng. CVI- CREARS 162172/ PLANTA, QUADRO DE QUANTIDADES E 1:500
Resp. Técnico: S5, DETALHES DA SINALIZAGAO '
01 Alex Fabiano Suttili Abrill2015 — —
A PREFEITURA MUNICIPAL Proprietario: W Prancha: R
io- . . ) . Miguel Angelo Gongalves DE PALMEIRA DAS MISSOES 04
REVISAO: DESCRIGAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: )1 "Eng Civil- CREARS 152.172 ) L U PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSGES
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PO: 0+000 0+020 0+040 N5 0+060 PF: 0+070
e : ; s 1
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j Local:
EQUIPE TECNICA M;E: RUA SETE DE SETEMBRO
Coodenador do projeto: IP v Assunto:
‘WAI\ JE2C [ ’ PROJETO DE DRENAGEM
Miguel Angelo Gongalves - -
Eng. Civil - CREA-RS 152.172 — Titulo da Prancha: Escala:
Rosp. Téonioo: @ PLANTA DA DRENAGEM EXISTENTE 1:500
01 Alex Fabiano Suttili Abril/2015 ‘ Proprietario: Prancha:
- = PREFEITURA MUNICIPAL ’ W ’
REVISAO: DESCRIGAO: DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: Még; %Ii\f,‘ TES'E‘L_E;’ nga lﬁfs ) DE PALMEIRA DAS MISSOES || ™ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES )L 05




0+020

601
0+000 0+040

602 600 599

601 599. 598

600 I - — sogl X — sorf S N

L | — [t e

599 597 596

59 596 59.
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M. A. GONCALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA / PALMEIRA DAS MISSOES/RS

ORGAMENTO GLOBAL Goncalves
Local: R.Duque de Caxias
Trecho: Entr Trav. Duque de Caxias / Entr Rua Salgado Filho BDI (%) 24,23
Area: 4.125,66 Ref. mai-15
item Céd SINAPI Descricdo Und Quant Valor Unit SINAPI (R$) Valor do Orgamento Total (R$)
Total Equipamento | Material M&o de Obra BDI Total Unit
1|Servigos Iniciais 3.546,83
1.1 Mobilizacao do canteiro de obras vb 1,00 | 2.398,00 2.158,20 239,80 | 581,03 | 2.979,03 2.979,03
13 74209/001 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado m?2 2,00 228,53 205,68 22,85 55,37 283,90 567,80
2 Terraplenagem 46,80
2.2 2S0110001*|Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria 0<DMT<50 m m3 27,37 1,38 1,24 0,14 0,33 1,71 46,80
3 Microdrenagem urbana 38.942,60
3.1 Construgdo de boca de lobo
3.1.1 73962/4|Escavacédo mecanizada de vala em material de 12 categoria, profundidade até 3 |m?3 65,16 5,63 5,07 0,56 - 5,63 366,85
3.1.2| 2 S 04 960 01*|Boca de lobo simples und 12,00 490,17 441,15 49,02 - 490,17 5.882,04
3.1.3 76444/1|Reaterro e compactacdo mecanica de valas sem controle de GC m3 24,24 9,64 8,68 0,96 - 9,64 233,67
3.2 BSTC @40cm
3.2.1 73962/4|Escavacédo mecanizada de vala em material de 12 categoria, profundidade até 3 |m?3 229,07 5,63 5,07 0,56 - 5,63 1.289,65
3.2.2 74164/4 |Lastro de brita, esp 10 cm m? 17,84 68,58 61,72 6,86 - 68,58 1.223,63
3.23 73406|Berco de concreto fck 15MPa m3 8,55 404,89 364,40 40,49 - 404,89 3.463,61
3.23 72887|Transporte de brita (lastro), DMT 56,8 Km, rodovia pavimentada m3xkm 1.013,44 0,81 0,73 0,08 - 0,81 820,89
3.24 7761|Tubo concreto DN 400 mm, PA2, para aguas pluviais m 303,00 60,18 54,16 6,02 - 60,18 18.234,54
3.25 73724 |Assentamento de tubo de concreto DN 300 mm, com junta de argamassa trago 1jm 303,00 20,16 18,14 2,02 - 20,16 6.108,48
3.2.6 76444/1|Reaterro e compactagdo mecanica de valas sem controle de GC m3 136,85 9,64 8,68 0,96 - 9,64 1.319,23
4 Pavimentacéao 191.609,39
4.1 73806/1|Limpeza e lavagem de pista com jato de alta pressdo m?2 3.279,05 1,10 0,99 0,11 0,26 1,36 4.459,51
4.2 72942|Pintura de ligacdo com emuls&o asfaltica RR1C m2 3.279,05 1,04 0,94 0,10 0,25 1,29 4.229,97
43 72965 |Execucdo de CBUQ, espessura 3,5 cm, compactado regularizagcdo ton 275,44 172,75 155,48 17,28 41,85 214,60 59.109,42
4.4 72843|Transporte de CBUQ, DMT 56,8 km m?2 15.644,99 0,54 0,49 0,05 0,13 0,67 10.482,14
45 72942|Pintura de ligagdo com emuls&o asfaltica RR1C m?2 3.279,05 1,04 0,94 0,10 0,25 1,29 4.229,97
4.6 72965 |Execucdo de CBUQ, espessura 5 cm, compactado rolamento ton 393,49 172,75 155,48 17,28 41,85 214,60 84.442,95
4.7 72843|Transporte de CBUQ, DMT 56,8 km Ton x km 22.350,23 0,54 0,49 0,05 0,13 0,67 14.974,66
4.8 72843|Transporte de asfalto a quente, DMT 360 km Ton x km 14.448,89 0,54 0,49 0,05 0,13 0,67 9.680,75
5 Obras Complementares 39.400,95
51 74223/001 | Construgdo de meio fio ou corddo pré moldado m 15,55 36,37 32,73 3,64 8,81 45,18 702,55
Passeios em concreto
5.24 74164/4 [Lastro de brita, esp 3 cm m? 26,69 68,58 61,72 6,86 16,61 85,19 2.273,72
5.25 72887 |Transporte de brita DMT 56,8 km m? x km 1.515,99 0,81 0,73 0,08 0,19 1,00 1.515,99
5.2.6 73892/2|Passeio em concreto fck 15 Mpa, esp 7 cm m? 846,61 27,97 25,17 2,80 6,77 34,74 29.411,23
5.3.10 74147/001 | Piso tatil de concreto m? 43,20 75,12 67,61 7,51 18,20 93,32 4.031,42




M. A. GONCALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA / PALMEIRA DAS MISSOES/RS

ORCAMENTO GLOBAL

[l
Gongalves

GENHARIA

Local: R.Duque de Caxias
Trecho: Entr Trav. Duque de Caxias / Entr Rua Salgado Filho BDI (%) 24,23
Area: 4.125,66 Ref. mai-15
B . Valor Unit SINAPI (R Valor do O t
Item Céd SINAPI Descricdo Und Quant alor Lnt RY) aor do Dreamento Total (R$)
Total Equipamento | Material M&o de Obra BDI Total Unit

5.4 73846/001 |Muro de contengdo m? 5,08 232,31 209,08 23,23 56,28 288,59 1.466,04

6 Sinalizag&o horizontal e vertical 5.132,16
Implantagdo de Placas de sinalizagéo vertical, totalmente refletivas, tipo III,

6.1| 4 S 06 200 02*|octagonal R-1 (PARE), L=0,35 m und 5,00 167,90 151,11 16,79 40,68 208,57 1.042,85
Implantagdo de Placas de sinalizagéo vertical, totalmente refletivas, tipo Il

6.5| 4 S 06 200 02*[servicos auxiliares, 0,30 x 0,50m und 12,00 42,69 38,42 4,27 10,34 53,02 636,24

6.7 Suporte metélico @ 2", parede 2mm, 3,5 metros, galvanizado a fogo und 11,00 141,19 127,07 14,12 34,21 175,40 1.929,40
Pintura de faixas de sinalizagdo horizontal com tinta acrilica, 2 anos, LFO-3, L =

6.1 72947|0,10 m, simples continua, amarela m?2 25,15 17,44 15,70 1,74 4,22 21,66 544,75
Pintura manual de faixas de sinalizag&o horizontal com tinta acrilica, 2 anos,

6.10 72947|LRE, faixa de retencéo, branca, 0,40 x 3,50 m m2 9,44 26,16 23,54 2,62 6,33 32,49 306,71
Pintura de faixa de sinalizagdo com tinta acrilica amarela, linha de proibicdo de

6.13 72947 |estacionamento ou parada, esp 0,10 m, 2 anos m?2 6,24 26,16 23,54 2,62 6,33 32,49 202,74

6.19 72947 |Pintura reas especiais, PARE m?2 14,45 26,16 23,54 2,62 6,33 32,49 469,48

Total Geral 278.678,74

Custo por metro quadrado 67,55

valores retirados da tabela SINAPI Porto Alegre, data base maio de 2015

valores retirados da tabela SICRO 2 do DNIT, data base novembro de 2014

MIGUEL ANGELO GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172
M. A. GONCALVES ENGENHARIA - CREA/RS 173.764

MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES




M. A. GONGALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA / PALMEIRA DAS MISSOES/RS
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Goncalve

NGENHARIA

Local: RUA DUQUE DE CAXIAS
Execucgéo
item Descrigéo R$ % Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
% R$ % R$ % R$ % R$

1 | Servicos Iniciais 3.546,83 1,27% 100,00% 3.546,83

2 | Terraplenagem 46,80 0,02% 40,00% 18,72 60,00% 28,08 0,00% - 0,00% -

3 | Rede de Captagéo de Agua Pluvial 38.942,60 13,97% 50,00% 19.471,30 50,00% 19.471,30 - 0,00% -

4 | Pavimentagé&o 191.609,39 68,76% 0,00% - 30,00% 57.482,82 40,00% 76.643,76 30,00% 57.482,82

5 | Obras Complementares 39.400,95 14,14% 10,00% 3.940,10 0,00% - 0,00% - 90,00% 35.460,86

6 | Sinalizacao horizontal e vertical 5.132,16 1,84% - - 0,00% - 100,00% 5.132,16
Total 278.678,74 9,68% 26.976,95 27,62% 76.982,20 27,50% 76.643,76 35,19% 98.075,84
Total Acumulado 9,68% 26.976,95 37,30% 103.959,14 64,81% 180.602,90 100,00% 278.678,74
MIGUEL ANGELO GONGALVES MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172
M. A. GONCALVES ENGENHARIA - CREA/RS 173.764




M. A. GONCALVES ENGENHARIA

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA / PALMEIRA DAS MISSOES/RS L
ORGAMENTO GLOBAL Goncalves
Local: ' R.Julio Pereira
Trecho: Entr Rua Pinheiro Machado/ Entr Rua Pinto Bandeira BDI (%) 24,23
Area: 3.302,11 Ref. mai-15
item Céd SINAPI Descrigao Und Quant Valor Unit SINAPI (R$) Valor do Orgamento Total (R$)
Total Equipamento | Material M&o de Obra BDI Total Unit
1|Servigos Iniciais 2.971,65
1.1 Mobilizacao do canteiro de obras vb 1,00 | 1.935,00 1.741,50 193,50 468,85 | 2.403,85 2.403,85
13 74209/001 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado m?2 2,00 228,53 205,68 22,85 55,37 283,90 567,80
2 Terraplenagem 96,27
2.2 2S0110001*|Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria 0<DMT<50 m m3 56,30 1,38 1,24 0,14 0,33 1,71 96,27
3 Microdrenagem urbana 26.739,66
3.1 Construgdo de boca de lobo
3.1.1 73962/4|Escavacédo mecanizada de vala em material de 12 categoria, profundidade até 3 |m?3 43,44 5,63 5,07 0,56 - 5,63 244,57
3.1.2| 2 S 04 960 01*|Boca de lobo simples und 8,00 490,17 441,15 49,02 - 490,17 3.921,36
3.1.3 76444/1|Reaterro e compactacdo mecanica de valas sem controle de GC m3 16,16 9,64 8,68 0,96 - 9,64 155,78
3.2 BSTC @40cm
3.2.1 73962/4|Escavacédo mecanizada de vala em material de 12 categoria, profundidade até 3 |m?3 162,69 5,63 5,07 0,56 - 5,63 915,95
3.22 74164/4 |Lastro de brita, esp 10 cm m? 13,68 68,58 61,72 6,86 - 68,58 938,22
3.23 73406|Berco de concreto fck 15MPa m3 3,90 404,89 364,40 40,49 - 404,89 1.580,87
3.23 72887|Transporte de brita (lastro), DMT 56,64 Km, rodovia pavimentada m3xkm 774,88 0,81 0,73 0,08 - 0,81 627,65
3.2.4 7761|Tubo concreto DN 400 mm, PA2, para aguas pluviais m 215,20 60,78 54,70 6,08 - 60,78 13.079,86
3.25 73724 |Assentamento de tubo de concreto DN 300 mm, com junta de argamassa trago 1jm 215,20 20,16 18,14 2,02 - 20,16 4.338,43
3.2.6 76444/1|Reaterro e compactagdo mecanica de valas sem controle de GC m3 97,20 9,64 8,68 0,96 - 9,64 936,96
4 Pavimentacéao 140.100,70
4.1 73806/1|Limpeza e lavagem de pista com jato de alta presséo m?2 2.398,50 1,10 0,99 0,11 0,26 1,36 3.261,96
4.2 72942|Pintura de ligacdo com emuls&o asfaltica RR1C m2 2.398,50 1,04 0,94 0,10 0,25 1,29 3.094,07
4.3 72965 |Execucdo de CBUQ, espessura 3,5 cm, compactado regularizagdo ton 201,47 172,75 155,48 17,28 41,85 214,60 43.235,46
4.4 72843|Transporte de CBUQ, DMT 56,64 km m?2 11.411,26 0,54 0,49 0,05 0,13 0,67 7.645,54
4.5 72942|Pintura de ligagdo com emulséo asfaltica RR1C m? 2.398,50 1,04 0,94 0,10 0,25 1,29 3.094,07
4.6 72965 |Execucdo de CBUQ, espessura 5 cm, compactado rolamento ton 287,82 172,75 155,48 17,28 41,85 214,60 61.766,17
4.7 72843|Transporte de CBUQ, DMT 56,64 km Ton x km 16.302,12 0,54 0,49 0,05 0,13 0,67 10.922,42
4.8 72843|Transporte de asfalto a quente, DMT 360 km Ton x km 10.568,66 0,54 0,49 0,05 0,13 0,67 7.081,00
5 Obras Complementares 41.636,27
5.1 74223/001|Construcéo de meio fio ou corddo pré moldado m 47,40 36,37 32,73 3,64 8,81 45,18 2.141,53
Passeios em concreto
5.24 74164/4 [Lastro de brita, esp 3 cm m? 27,97 68,58 61,72 6,86 16,61 85,19 2.382,76
5.25 72887 |Transporte de brita DMT 56,64 km m? x km 1.584,22 0,81 0,73 0,08 0,19 1,00 1.584,22
5.2.6 73892/2|Passeio em concreto fck 15 Mpa, esp 7 cm m? 903,61 27,97 25,17 2,80 6,77 34,74 31.391,41
5.3.10 74147/001 | Piso tatil de concreto m? 28,80 75,12 67,61 7,51 18,20 93,32 2.687,62




M. A. GONCALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA / PALMEIRA DAS MISSOES/RS

ORGAMENTO GLOBAL Goncalves
Local: R.Jdlio Pereira
Trecho: Entr Rua Pinheiro Machado/ Entr Rua Pinto Bandeira BDI (%) 24,23
Area: 3.302,11 Ref. mai-15
B . Valor Unit SINAPI (R Valor do O t
Item Céd SINAPI Descrigao Und Quant alor Lnt RY) alor do Dreamento Total (R$)
Total Equipamento | Material M&o de Obra BDI Total Unit

5.4 73846/001 |Muro de contengdo m? 5,02 232,31 209,08 23,23 56,28 288,59 1.448,72

6 Sinalizag&o horizontal e vertical 3.516,84
Implantagdo de Placas de sinalizagéo vertical, totalmente refletivas, tipo III,

6.1| 4 S 06 200 02*|octagonal R-1 (PARE), L=0,35 m und 3,00 167,90 151,11 16,79 40,68 208,57 625,71
Implantagdo de Placas de sinalizagéo vertical, totalmente refletivas, tipo Il

6.5| 4 S 06 200 02*[servicos auxiliares, 0,30 x 0,50m und 8,00 42,69 38,42 4,27 10,34 53,02 424,16

6.7 Suporte metélico @ 2", parede 2mm, 3,5 metros, galvanizado a fogo und 7,00 141,19 127,07 14,12 34,21 175,40 1.227,80
Pintura de faixas de sinalizagdo horizontal com tinta acrilica, 2 anos, LFO-3, L =

6.1 72947|0,10 m, simples continua, amarela m?2 21,00 17,44 15,70 1,74 4,22 21,66 454,86
Pintura manual de faixas de sinalizag&o horizontal com tinta acrilica, 2 anos,

6.10 72947|LRE, faixa de retencéo, branca, 0,40 x 3,50 m m2 8,54 26,16 23,54 2,62 6,33 32,49 277,46
Pintura de faixa de sinalizagdo com tinta acrilica amarela, linha de proibicdo de

6.13 72947 |estacionamento ou parada, esp 0,10 m, 2 anos m?2 4,04 26,16 23,54 2,62 6,33 32,49 131,26

6.19 72947 |Pintura reas especiais, PARE m?2 11,56 26,16 23,54 2,62 6,33 32,49 375,58

Total Geral 215.061,38

Custo por metro quadrado 65,13

valores retirados da tabela SINAPI Porto Alegre, data base maio de 2015

valores retirados da tabela SICRO 2 do DNIT, data base novembro de 2014

MIGUEL ANGELO GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172
M. A. GONCALVES ENGENHARIA - CREA/RS 173.764

MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES




M. A. GONGALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA / PALMEIRA DAS MISSOES/RS
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Goncalve

NGENHARIA

Local: R. Julio Pereira
Execucgéo
item Descrigéo R$ % Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
% R$ % R$ % R$ % R$

1 | Servicos Iniciais 2.971,65 1,38% 100,00% 2.971,65

2 | Terraplenagem 96,27 0,04% 40,00% 38,51 60,00% 57,76 0,00% - 0,00% -

3 | Rede de Captag&o de Agua Pluvial 26.739,66 12,43% 50,00% 13.369,83 50,00% 13.369,83 - 0,00% -

4 | Pavimentagé&o 140.100,70 65,14% 0,00% - 30,00% 42.030,21 40,00% 56.040,28 30,00% 42.030,21

5 | Obras Complementares 41.636,27 19,36% 10,00% 4.163,63 0,00% - 0,00% - 90,00% 37.472,64

6 | Sinalizacao horizontal e vertical 3.516,84 1,64% - - 0,00% - 100,00% 3.516,84
Total 215.061,38 9,55% 20.543,61 25,79% 55.457,80 26,06% 56.040,28 38,60% 83.019,69
Total Acumulado 9,55% 20.543,61 35,34% 76.001,42 61,40% 132.041,69 100,00% 215.061,38
MIGUEL ANGELO GONGALVES MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172
M. A. GONCALVES ENGENHARIA - CREA/RS 173.764




M. A. GONCALVES ENGENHARIA

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA / PALMEIRA DAS MISSOES/RS

ORGAMENTO GLOBAL Goncalves
Local: R. Sete de Setembro
Trecho: Entr Rua Jo&o Alberto Correia / Entr Rua Benjamin Constant BDI (%) 24,23
Area: 823,35 Ref. mai-15
item Cod SINAPI Descrigédo Und Quant Valor Unit SINAPI (R$) Valor do Orgamento Total (R$)
Total Equipamento | Material Mao de Obra BDI Total Unit
1|Servicos Iniciais 1.126,83
11 Mobilizacao do canteiro de obras vb 1,00 450,00 405,00 45,00 [ 109,03 559,03 559,03
13 74209/001  |Placa de obra em chapa de ago galvanizado m2 2,00 228,53 205,68 22,85 55,37 283,90 567,80
2 Terraplenagem 5,725
2.2 2S0110001*|Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria 0<DMT<50 m m3 8,92 1,38 1,24 0,14 0,33 1,71 15,25
3 Pavimentacéao 41.197,82
3.1 73806/1|Limpeza e lavagem de pista com jato de alta presséo m2 710,85 1,10 0,99 0,11 0,26 1,36 966,76
3.2 72942 |Pintura de ligagdo com emulséo asfaltica RR1C m2 710,85 1,04 0,94 0,10 0,25 1,29 917,00
3.3 72965|Execugéo de CBUQ, espessura 3,5 cm, compactado regularizacéo ton 59,71 172,75 155,48 17,28 41,85 214,60 12.813,77
3.4 72843|Transporte de CBUQ, DMT 57,5 km Ton x km 3.433,33 0,54 0,49 0,05 0,13 0,67 2.300,33
35 72942|Pintura de ligagdo com emulséo asféltica RR1C m2 710,85 1,04 0,94 0,10 0,25 1,29 917,00
3.6 72965|Execucéo de CBUQ, espessura 5 cm, compactado rolamento ton 85,30 172,75 155,48 17,28 41,85 214,60 18.305,38
3.7 72843|Transporte de CBUQ, DMT 57,5 km Ton x km 4.904,75 0,54 0,49 0,05 0,13 0,67 3.286,18
3.8 72843 | Transporte de asfalto a quente, DMT 360 km Ton x km 3.132,22 0,54 0,49 0,05 - 0,54 1.691,40




M. A. GONCALVES ENGENHARIA

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA / PALMEIRA DAS MISSOES/RS

ORCAMENTO GLOBAL

Local: R. Sete de Setembro

GoNG:

alves

NGENHARIA

Trecho: Entr Rua Jo&o Alberto Correia / Entr Rua Benjamin Constant BDI (%) 24,23
Area: 823,35 Ref. mai-15
- Valor Unit SINAPI (R Valor do O t
Item Cod SINAPI Descrigédo Und Quant alor Tt R%) alor do Dreamento Total (R$)
Total Equipamento | Material Mao de Obra BDI Total Unit
4 Obras Complementares 9.229,39
4.1 74223/001|Construcéo de meio fio ou corddo pré moldado m 76,00 36,37 32,73 3,64 8,81 45,18 3.433,68
Passeios em concreto
4.2 74164/4Lastro de brita, esp 3 cm m? 3,81 68,58 61,72 6,86 16,61 85,19 324,57
4.3 72887 |Transporte de brita DMT 57,5 km m? x km 219,08 0,81 0,73 0,08 0,19 1,00 219,08
4.4 73892/2|Passeio em concreto fck 15 Mpa, esp 7 cm m? 112,50 27,97 25,17 2,80 6,77 34,74 3.908,25
4.5 74147/001|Piso tatil de concreto m? 14,40 75,12 67,61 7,51 18,20 93,32 1.343,81
5 Sinalizagdo horizontal e vertical 620,11
Implantacdo de Placas de sinalizacdo vertical, totalmente refletivas, tipo Il
5.1| 4 S 06 200 02*|octagonal R-1 (PARE), L=0,35 m und 167,90 151,11 16,79 40,68 208,58 -
Implantacdo de Placas de sinalizacdo vertical, totalmente refletivas, tipo Il
5.2| 4 S 06 200 02*[servicos auxiliares, 0,30 x 0,50m und 4,00 42,69 38,42 4,27 10,34 53,03 212,12
5.3 Suporte metdlico @ 2", parede 2mm, 3,5 metros, galvanizado a fogo und 2,00 141,19 127,07 14,12 34,21 175,40 350,80
Pintura de faixas de sinalizagdo horizontal com tinta acrilica, 2 anos, LFO-3, L =
5.4 72947]0,10 m, simples continua, amarela m2 1,60 17,44 15,70 1,74 4,22 21,66 34,66
Pintura de faixa de sinalizagcdo com tinta acrilica amarela, linha de proibicdo de
55 72947 |estacionamento ou parada, esp 0,10 m, 2 anos m2 1,04 17,44 15,70 1,74 4,22 21,66 22,53
Total Geral 52.189,40
Custo por metro quadrado 63,39

valores retirados da tabela SINAPI Porto Alegre, data base maio de 2015

valores retirados da tabela SICRO 2 do DNIT, data base novembro de 2014

MIGUEL ANGELO GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172
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M. A. GONCALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA / PALMEIRA DAS MISSOES/RS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Goncalves
Local: R. Sete de Setembro
Execucéo
item Descrigéo R$ % Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
% R$ % R$ % R$ % R$
1 | Servigos Iniciais 1.126,83 2,16% 100,00% 1.126,83
2 | Terraplenagem 15,25 0,03% 40,00% 6,10 60,00% 9,15 0,00% - 0,00% -
3 | Pavimentacéo 41.197,82 78,94% 0,00% - 30,00% 12.359,35 40,00% 16.479,13 30,00% 12.359,35
4 | Obras Complementares 9.229,39 17,68% 10,00% 922,94 0,00% - 0,00% - 90,00% 8.306,45
5 | Sinalizag&o horizontal e vertical 620,11 1,19% - - 0,00% - 100,00% 620,11
Total 52.189,40 3,94% 2.055,87 23,70% 12.368,50 31,58% 16.479,13 40,79% 21.285,91
Total Acumulado 3,94% 2.055,87 27,64% 14.424,37 59,22% 30.903,50 100,01% 52.189,41

MIGUEL ANGELO GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172
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M. A. GONCALVES ENGENHARIA - CREA/RS 173.764




Conselho Federal de Engenharia Conselho Regianal de Engenharia

CONFEA CREA.RS Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr : 7926805
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

¢ Agronomia ¢ Agronomia do Rio Grande do Sul Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS
Dadosda ART Ageéncia/Cédigo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Numero: 07926805.85
Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacio Técnica:  INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS152172 Profissional: MIGUEL ANGELO GONCALVES E-mail: miguel_agoncalves@yahoo.com.br
RNP; 2205341740 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: MIGUEL ANGELO GONGCALVES ENGENHARIA Nr.Reg.: 173764
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES E-mail:
Enderego: PRACA NASSIB NASSIF 381 Telefone: CPF/CNPJ: 88541354000194
Cidade: PALMEIRA DAS MISSOES Bairro.: CENTRO CEP: 98300000 UF:RS
| dentificagdo da Obra/Servico
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
Endereco da Obra/Servico: DIVERSASRUAS CPF/CNPJ: 88541354000194
Cidade: PALMEIRA DAS MISSOES Bairro: CEP: 98300000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO Dimensdo(m?): 7.209,40 VIr Contrato(R$):  8.000,00 Honoréarios(R$): 8.000,00
Data Inicio:  13/04/2015 Prev.Fim: 20/04/2015 Ent.Classes AEAAC
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Estudo Topografia 720940 m2
Estudo Hidrologia 76,00 Ha
Estudo Geotecnia 7.209,40 m2
Projeto Estradas - Projeto Geométrico 720940 m2
Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 720940 m2
Projeto Drenagem 720940 m2
Projeto Estradas - Pavimentac&o 720940 m2
Projeto Estradas - Sinalizagéo 7.209,40 m2
Projeto Acessibilidade 7.209,40 m2
Orgamento PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM,ACESSIBILIDADE E 720940 m2
Orgamento CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 7.209,40 m2
Projeto Parcelamento do Solo - Equip. Urbanos e Institucionais 7.209,40 m2
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Loca eData MIGUEL ANGELO GONGALVES PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
Profissional Contratante

ABanrisulo41-g  04192.10067 50151.175077 926805.40843 7 64040000006768

Local de Pagamento ) R ) Vencimento 20/04/2015
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA —
Cadonto Agéncia/Cdd.Cedente 065-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomiado RS 92.695.790/0001-95 -
— - Nosso Numero 07926805.85

Data do documento Nr.Docto Espécie DOC Aceite Data Processamento

13/04/2015 7926805 DM NAO 13/04/2015 (=) Valor do Documento 67,68
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (_) Desconto/Abatimento

01 R$

I nstrugdes: (-) Outras Deducdes

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.
Este documento s6 teré validade ap6s seu pagamento.
Agendamento s6 tera validade apds sua compensacao bancéria.

(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

(=) Vaor Cobrado
Sacado: MIGUEL ANGELO GONGCALVES ENGENHARIA 11267334000142

CNPJ:
“H ” “ “ ““m““H‘“H“”Hl”“ |H“ “ S




