PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS
URBANAS DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS

Cliente: Municipio de Palmeira das Missoes/RS

AVENIDA CORONEL EVARISTO

Entre Av. Independéncia / Entre Rua Ulisses de Aratjo e Silva

PROJETO EXECUTIVO

Junho de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

MG

oncalves

Gonga

>

engenharia

Local: Avenida Coronel Evaristo CONTRATO N°: -
Trecho: Av. Independéncia / Rua Ulisses de Araujo e Silva BDI (%): 22,00
Area: 15.550,38 m? Ref. : mai-16
. . Valor Unit SINAPI (R Valor do Orgamento
Item SINAPI Descrigdo Und Quant ! R9) i Total (R$)
Total Equipamento Material M4&o de Obra BDI Total Unit
1 Servicos Iniciais 1.220,00
11 Mobilizacao do canteiro de obras vb 1,00 1.000,00 900,00 100,00 220,00 1.220,00 1.220,00
2 Pavimentagéo 341.405,30
2.1 72942 (Pintura de ligagdo com emulséo asféltica RR1C m2 15.220,38 1,27 1,14 0,13 0,27 1,54 23.439,39
2.2 72965 |Execugdo de CBUQ, espessura 3 cm, compactado ton 1.095,87 205,24 184,72 20,52 45,15 250,39 274.394,23
2.3 72843 Transporte de CBUQ, DMT 56,8 km Ton x km 62.245,27 0,58 0,52 0,06 0,12 0,70 43.571,69
Total Geral 342.625,30

valores retirados da tabela SINAPI Porto Alegre, data base maio de 2016

MIGUEL ANGELO GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172

MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES

Carazinho, julho de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES E‘MQOHSGIVQS

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO engenharia
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Local: Avenida Coronel Evaristo
Execucéo
item Descrigdo R$ % Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
% R$ % R$ % R$ % R$
1 | Servigos Iniciais 1.220,00 0,36% 100,00% 1.220,00
2 | Pavimentagéo 341.405,30 99,64% 100,00% 341.405,30
Total 342.625,30 100,00% 100,00% 342.625,30 0,00% - 0,00% - 0,00%
Total Acumulado 100,00% 342.625,30 100,00% 342.625,30 100,00% 342.625,30 100,00% 342.625,30
Carazinho, julho de 2016
MIGUEL ANGELO GONGCALVES MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172



CAIXA i

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
OBJETO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

ltens Siglas % Situacao Interva_llo de a}dr_nissibilidade.

Adotado 1° Quartil Médio 3° Quartil

Administragao Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
e v mesomwouao | P8 | oomo | ox [ ooom | asow | asow
?F%' SEW ii?rzgﬁg%) BDIPAD | 22,00% oK 19,60% | 20,97% | 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo para Construcéo
de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas, é de 100%, com
a respectiva aliquota de 3%.

Observacdes:
Local: Data:
12 de julho de 2016
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Nome:
Titulo: Cargo:
CREA/CAU:

27.476 vO02 micro
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Local:

AVENIDA CORONEL EVARISTO

Rua Silva Jardim, 336 - Carazinho/RS
54 3331-1647 - engenharia@mgoncalves.eng.br

[Assunto:

PROJETO PAVIMENTAGAO

L Titulo da Prancha: Escala:
Eng. Civil - CREA-RS 152.172
e ) PLANTA BAIXA, DETALHES E QUADRO DE Sem Escala
SP. 'CNICO:
Projeto Inicial i i Julho/2016 i /\;% QUANTIDADE
00 rojeto Inicial Marli Martins ulho Proprietario: Prancha:
- - Miguel Angelo Gongalves PREFEITURA MUNICIPAL DE ‘ O 1
: : DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: i p
REVISAO: DESCRIGAO: Eng. Civil - CREA-RS 152,172 PAMERIA DAS MISSGES \_ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES )
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(=]
o
el
° Pista de Rolamento [777] AREA A'SER PAVIMENTADA
Estacionamento
Passeio
DETALHE: DISTANCIA NAO PAVIMENTADA PROXIMO AO CANTEIRO
; Local:
EQUIPE TECNICA }‘Mgongalves ‘ AVENIDA CORONEL EVARISTO
Coodenador do projeto: -
Rua Silva Jardim, 336 - Carazinho/RS Assunto: x
- 54 3331-1647 - engenharia@mgoncalves.eng.br PROJETO PAVIMENTAQAO
Miguel Angelo Gongalves o daPraaa e
Eng. Civil - CREA-RS 152.172 ftulo da Francha: scala:
‘ PLANTA BAIXA, DETALHES E QUADRO DE .
Resp. Técnico: QUANTIDADE 1:1000
00 Projeto Inicial Marli Martins Julho/2016 Proprietario: Prancha:
- . Miguel Angelo Gongalves PREFEITURA MUNICIPAL DE ‘ O 1
. . DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: L - ~
REVISAO: DESCRICAO: Eng. Civil - CREA-RS 152.172 PAMERIA DAS MISSOES \_ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES )




QUADRO DE QUANTIDADE DE PAVIMENTACAO QUANTITATIVO DA LARGURA TOTAL DA VIA
LARG. INICIAL |LARG. FINAL|LARG. MEDIA | EXTENSAO AREA PADITLARA PIE CBUQ LARG. INICIAL| LARG.FINAL | LARG. MEDIA | EXTENSAO AHEA AREA
LOCAL " LUGACAO LOCAL CANTEIROS 3
(m) (m) (m) (m) (m?) & (m) (m) (m) (m) (m?)
(m?) Esp. (m) | Peso (ton) (m?)
Av. Independéncia x R. General Osério 7,20 6,00 6,60 122,74 810,08 810,08 0,03 58,33 Av. Independéncia x R. General Osério 11,04 9,40 10,22 122,74 - 1.254,40
R. General Osdrio x R. Pinheiro Machado 6,00 7,40 6,70 130,04 871,27 871,27 0,03 62,73 R. General Osdrio x R. Pinheiro Machado 9,40 12,80 11,10 130,04 - 1.443 44
R. Pinheiro Machado x R. Daltro Filho 7,40 13,14 10,27 188,63 1.937,23 1.937,23 0,03 135,48 R. Pinheiro Machado x R. Daltro Filho 12,80 19,90 16,35 188,63 - 3.084,10
R. Daltro Filho x R. Rui Barbosa 13,14 10,60 11,87 56,15 666,50 666,50 0,03 47,99 R. Daltro Filho x R. Rui Barbosa 19,90 17,80 18,85 56,15 - 1.058,43
R. Rui Barbosa x R. Nassib Nassif 10,60 8,55 9,58 91,05 872,26 872,26 0,03 62,80 R. Rui Barbosa x R. Nassib Nassif 17,80 15,05 16,43 91,05 56,40 1.439,10
R. Nassib Nassif x R. Conselheiro Pompilio Martins 8,55 8,85 8,70 100,21 871,83 871,83 0,03 62,77 R. Nassib Nassif x R. Conselheiro Pompilio Martins 15,05 15,90 15,48 100,21 18,93 1.531,82
R. Conselheiro Pompilio Martins x R. Eliazar Pinto da Silva 8,85 11,20 10,03 59,10 592,77 592,77 0,03 42,68 R. Conselheiro Pompilio Martins x R. Eliazar Pinto da Silva 15,90 18,50 17,20 59,10 42,00 974,52
R. Eliazar Pinto da Silva x R. Eraclides Goulart 11,20 1L15 11,18 67,11 750,29 750,29 0,03 54,02 R. Eliazar Pinto da Silva x R. Eraclides Goulart 18,50 18,45 18,48 67,11 27,07 1.212,79
R. Eraclides Goulart x R. Silvio Boeno de Oliveira 11,15 11,75 11,45 46,30 530,14 530,14 0,03 38,17 R. Eraclides Goulart x R. Silvio Boeno de Oliveira 18,45 25,20 21,83 46,30 172,64 837,86
R. Silvio Boeno de Oliveira x R. Nilza da Rosa 11,75 12,05 11,30 55,67 662,47 662,47 0,03 47,70 R. Silvio Boeno de Oliveira x R. Nilza da Rosa 25,20 27,90 26,55 55,67 410,88 1.067,16
R. Nilza da Rosa x R. Antonio da S. Batista 12,05 11,75 11,90 74,48 886,31 886,31 0,03 63,81 R. Nilza da Rosax R. Antonio da 5. Batista 27,90 22,70 25,30 74,48 462,04 1.422,31
R. Antonio da 5. Batista x R. Sepé Tiaraju 11,75 11,9% 11,85 127,63 1.512,42 1.512,42 0,03 108,89 R. Antonio da 5. Batista x R. Sepé Tiaraju 22,70 26,45 24,58 127,63 514,73 2.621,77
R. Sepé Tiaraju x R. Frederico Westphalen 11,95 11,85 11,90 32,8 390,32 390,32 0,03 28,10 R. Sepé Tiaraju x R. Frederico Westphalen 26,45 26,45 26,45 32,8 160,91 706,66
R. Frederico Westphalen x R. Carlos Eduardo Vilodre 11,85 12,45 12,15 85,72 1.041,50 1.041,50 0,03 74,99 R. Frederico Westphalen x R. Carlos Eduardo Vilodre 26,45 22,90 24,68 85,72 477,86 1.637,29
R. Carlos Eduardo Vilodre x R. Brasilicio Tapia 12,45 11,65 12,05 122,64 1.477,81 1.477,81 0,03 106,40 R. Carlos Eduardo Vilodre x R. Brasilicio Tapia 22,90 19,75 21,33 122,64 162,11 2.453,19
R. Brasilicio Tépia x R. Ulisses de Aradjo e Silva 11,65 10,60 11,13 121,04 1.347,18 1.347,18 0,03 97,00 R. Brasilicio Tdpia x R. Ulisses de Aradjo e Silva 19,75 18,60 19,18 121,04 181,94 2.139,00
TOTAL 1.481,31 15.220,38 15.220,38 1.095,86 TOTAL 1.481,31 24.883,85
SECAO TRANSVERSAL
(Entre a Av. Independéncia e a R. Ulisses de Araujo e Silva)
Pista de Rolamento Pista de Rolamento
Estacionamento i=3% i=3% Estacionamento
) ariavel ! ariavel ‘ ) ariavel ariavel !
Passeio Canteiro Passeio
(CAPA DE ROLAMENTO - CBUQ ESPESSURA 3,00 cm
/<}—— PAVIMENTO EXISTENTE - PEDRA IRREGULAR
SUBLEITO - SOLO LOCAL
Detalhe TRANSVERSAL
PISTA DE ROLAMENTO
; Local:
EQUIPE TECNICA }‘M&ongalves AVENIDA CORONEL EVARISTO
Coodenador do projeto: - Assunto:
Rua Silva Jardim, 336 - Carazinho/RS ' X
- 54 3331-1647 - engenharia@mgoncalves.eng.br [ PROJETO PAVIMENTAQAO
Miguel Angelo Gongalves -
Eng. Civil - CREA-RS 152.172 Titulo da Prancha: Escala:
Resp. Técnico: DETALHES E QUADRO DE QUANTIDADE Sem Escala
00 Projeto Inicial Marli Martins Julho/2016 ‘ Proprietario: Prancha:
5 " Miguel Angelo Gongalves PREFEITURA MUNICIPAL DE 02
. . DESENHISTAS: DATA: RUBRICA: - "
REVISAO: DESCRIGAC: Eng. Civil - CREA-RS 152,172 PAMERIA DAS MISSOES \_ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES




