
CONTRATO Nº:

DATA BASE: 12/18

BDI NÃO DESONERADO: 20,82%

Item SINAPI Un Qtd UNIT. C/ BDI VALOR TOTAL  (R$)

1.0

1.1 97633 m² 76,84           21,40             1.644,16                        

1.2 97644 Remoção de portas madeira m² 8,64             8,67               74,95                             

1.3 97663 Remoção de Louças un 18,00           11,62             209,21                           

1.4 72897 Carga manual de entulho em caminhão basculante m³ 15,00           26,16             392,36                           

1.5 72899 Transporte de entulhos caminhão m³ 15,00           6,80               102,03                           

2.422,72                        

2.0

2.1 93358 m³ 5,00            82,77             413,87                           

2.2 96995 m³ 23,00          50,19             1.154,34                        

1.568,21                        

3.0

3.1 94107 Lastro com preparo de fundo com camada de brita, manual m³ 1,53            198,83           304,22                           

3.2 87690 Contrapiso concreto - 5cm - 200 kg ci/m³ (magro) m² 76,84          45,17             3.471,22                        

3.3 87251 Revestimento cerâmico p/ piso 45x45 cm PEI 5 m² 57,76          34,63             2.000,06                        

3.4 87255 Revestimento Cerâmico  p/ piso 50x50 antiderrapante m³ 79,57          68,13             5.421,14                        

3.5 98689 ml 2,00            108,35           216,70                           

3.6 96467 ml 68,56          5,00               342,93                           

3.7 94273 ml 60,00          45,16             2.709,75                        

14.466,01                      

4.0

4.1 91341 m² 3,78 763,78           2.887,07                        

4.2 90820 Porta de madeira semi oca 0,60 x 1,60 un 8 428,32           3.426,55                        

4.3 90823 Porta de madeira semi oca 0,90 x 2,10 un 2 477,55           955,11                           

4.4 73631 Gradil em tubos de ferro 1 1/2"  1 m de altura m² 17,15 410,27           7.036,10                        

14.304,83                      

5.0

5.1 90831 un 10 100,97           1.009,69                        

5.2 90830 Ferragem completa porta externa un 2 128,70           257,39                           

1.267,09                        

6.0

6.1 88483 m² 63,39 2,71               171,56                           

6.2 88489 m² 63,39 14,39             912,16                           

6.3 73924/2 Pintura esmalte em esquadrias de ferro, e gradil duas demãos m² 28,80 30,83             888,00                           

6.4 73739/001 Pintura esmalte acetinado sobre esquadrias de madeira e forro m² 76,92 19,77             1.520,41                        

3.492,13                        

7.0

7.1 93396 Tampo de granito com cuba e complemetos conforme detalhe  larg. 0,60 m m² 4,03 656,25           2.644,67                        

7.2 86942 Lavatório de louça branca suspensa 29,5x35cm de canto PNE un 2 241,28           482,56                           

7.3 95470 Vaso sifonado para caixa de descarga suspensa de plastico un 10 213,20           2.131,99                        

7.4 1030 Caixa de desgarga plastica suspensa completa un 10 36,13             361,25                           

7.5 377 Tampa para vaso un 10 27,73             277,28                           

7.6 97901 Caixa de inspeção 40x40x40 em alvenaria maciço un 2 275,57           551,13                           

7.7 89714 Tubo pvc, série normal, d=100mm esgoto sanitário m 38 48,33             1.836,46                        

7.8 89712 Tubo pvc, série normal, d= 50mm esgoto sanitário m 30 24,99             749,57                           

7.9 89711 Tubo pvc, série normal, d= 40mm esgoto sanitário m 20 17,49             349,89                           

7.10 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa un 10 53,47             534,75                           

7.11 36080 Barra alumínio-pne 80 cm un 4 169,03           676,11                           

7.12 36218 Barra inox-pne 60 cm un 2 136,27           272,55                           

7.13 86906 Torneira cromada de mesa, ½'' ou ¾'', para lavatório padrão popular un 8 74,35             594,82                           

7.14 86884 Engate flexivel ligação esgoto un 8 9,38               75,01                             

7.15 89709 Ralo sifonado un 6 10,54             63,21                             

Total do grupo 8.956,58                        

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipa de Palmeira das Missões

OBRA: REFORMA DE BANHEIROS - ESCOLA ANTONIO CARLOS BORGES

ENDEREÇO: RUA ULISSES DE ARAUJO E SILVA - BAIRRO MUTIRÃO - PALMEIRA DAS MISSÕES RS 

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Demolição de piso cerâmico e contrapiso

Total do Grupo

MOVIMENTO DE TERRA

Esc. Manuais de valas 

Reaterro manual nivelado e compactado

Total do Grupo

PAVIMENTAÇÃO

Soleira Granito espessura de 2 cm com largura de 0,20 m 

Rodapé cerâmico

Total do Grupo

Meio fio de concreto pré moldado 

ESQUADRIAS

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana  com guarnição

Total do Grupo

FERRAGENS

Ferragem completa porta sanitário

Total do Grupo

PINTURA

Aplicação manual de fundo selador acrílicos

Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica, duas demãos

Total do Grupo

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



8.0

8.1 91924 Fio isolado 1,5mm2 (14AWG)/CABO m 50 2,25               112,36                           

8.2 91930 Fio isolado 6mm2 (8AWG) m 50 7,00               349,77                           

8.3 91952 Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 2x4 un 2 17,75             35,50                             

8.4 93141 Tomada embutir simples-inclusive caixa 2x4 un 2 162,04           324,09                           

8.5 73953/008 Luminária tipo calha de sobrepor, c/ reator, fluorescente 2x40W, completa un 8 208,32           1.666,54                        

Total do grupo 2.488,26                        

9.0

9.1 9537 Limpeza final de obra m² 63,71 2,39               152,41                           

2,39               152,41                           

49.118,24                    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS FINAIS

Total do grupo

TOTAL GERAL

Palmeira das Missões, 28 de Dezembro de 2018.


