PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das MissGes

CONTRATO N2:

OBRA: Muro de Contengdo da Escola Municipal Julio Pereira

DATA BASE:

01/19

ENDERECO: DISTRITO SANTA ROSA- PALMEIRA DAS MISSOES - RS

BDI NAO DESONERADO:

22,63%

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

Item SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS Un Qtd UNIT. C/ BDI| VALOR TOTAL (RS)
1.0 MURO DE CONTENGCAO

1.1 93358 Escavacdo Manuais de valas m3 2,75 84,21 231,58
1.2 73361 Concreto ciclopico FCK=10mpa 30% (200,31 m x 0,40 x 0,10) m3 0,55 470,05 258,53
1.3 90877 Estaca a trado diametro 20 cm profundidade 1 m m 5,00 51,63 258,14
1.4 72131 Alvenaria de tijolo macigo de 20cm m? 13,20 150,47 1.986,16
1.5 87879 Chapisco aplicado em alvenaria, argamassa 1:3, preparo betoneira m? 13,20 3,88 51,15
1.6 73990/1 Armac3o CA 50 p/ 1 m* de concreto uni 0,67 679,59 455,33
1.7 92270 Forma madeira para viga e pilar m? 6,80 82,21 559,04
1.8 94964 Concreto fck 20 mpa m3 0,51 411,69 209,96

TOTAL DO ORCAMENTO 4.009,88




