PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipa de Palmeira das Missdes
OBRA: REFORMA DE BANHEIROS - ESCOLA ANTONIO CARLOS BORGES
ENDERECO: RUA ULISSES DE ARAUJO E SILVA - BAIRRO MUTIRAO - PALMEIRA DAS MISSOES RS

CONTRATO Ne:
DATA BASE:
BDI NAO DESONERADO:

12/18
20,82%

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

Item SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS Un Qtd UNIT. C/ BDI| VALOR TOTAL (RS)
1.0[SERVICOS PRELIMINARES
1.1 97633 Demoligdo de piso ceramico e contrapiso m? 76,84 21,40 1.644,16
1.2 97644 Remogdo de portas madeira m? 8,64 8,67 74,95
1.3 97663 Remogdo de Lougas un 18,00 11,62 209,21
1.4 72897 Carga manual de entulho em caminhdo basculante m3 15,00 26,16 392,36
1.5 72899 Transporte de entulhos caminhdo m? 15,00 6,80 102,03
Total do Grupo 2.422,72
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 93358 Esc. Manuais de valas m3 5,00 82,77 413,87
2.2 96995 Reaterro manual nivelado e compactado m3 23,00 50,19 1.154,34
Total do Grupo 1.568,21
3.0 PAVIMENTAGAO
3.1 94107 Lastro com preparo de fundo com camada de brita, manual m3 1,53 198,83 304,22
3.2 87690 Contrapiso concreto - 5cm - 200 kg ci/m?2 (magro) m? 76,84 45,17 3.471,22
3.3 87251 Revestimento cerdmico p/ piso 45x45 cm PEI 5 m? 57,76 34,63 2.000,06
3.4 87255 Revestimento Ceramico p/ piso 50x50 antiderrapante m3 79,57 68,13 5.421,14
3.5 98689 Soleira Granito espessura de 2 cm com largura de 0,20 m ml 2,00 108,35 216,70
3.6 96467 Rodapé ceramico ml 68,56 5,00 342,93
3.7 94273 Meio fio de concreto pré moldado ml 60,00 45,16 2.709,75
Total do Grupo 14.466,01
4.0 ESQUADRIAS
4.1 91341 Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnigdo m? 3,78 763,78 2.887,07
4.2 90820 Porta de madeira semi oca 0,60 x 1,60 un 8 428,32 3.426,55
4.3 90823 Porta de madeira semi oca 0,90 x 2,10 un 2 477,55 955,11
4.4 73631 Gradil em tubos de ferro 1 1/2" 1 m de altura m? 17,15 410,27 7.036,10
Total do Grupo 14.304,83
5.0 FERRAGENS
5.1 90831 Ferragem completa porta sanitario un 10 100,97 1.009,69
5.2 90830 Ferragem completa porta externa un 2 128,70 257,39
Total do Grupo 1.267,09
6.0 PINTURA
6.1 88483 Aplicagdo manual de fundo selador acrilicos m? 63,39 2,71 171,56
6.2 88489 Aplicagdo manual de pintura c/ tinta latex acrilica, duas demdaos m? 63,39 14,39 912,16
6.3 73924/2 Pintura esmalte em esquadrias de ferro, e gradil duas demaos m? 28,80 30,83 888,00
6.4| 73739/001 |Pintura esmalte acetinado sobre esquadrias de madeira e forro m? 76,92 19,77 1.520,41
Total do Grupo 3.492,13
7.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
7.1 93396 Tampo de granito com cuba e complemetos conforme detalhe larg. 0,60 m m? 4,03 656,25 2.644,67
7.2 86942 Lavatorio de louga branca suspensa 29,5x35cm de canto PNE un 2 241,28 482,56
7.3 95470 Vaso sifonado para caixa de descarga suspensa de plastico un 10 213,20 2.131,99
7.4 1030 Caixa de desgarga plastica suspensa completa un 10 36,13 361,25
7.5 377 Tampa para vaso un 10 27,73 277,28
7.6 97901 Caixa de inspe¢do 40x40x40 em alvenaria macigo un 2 275,57 551,13
7.7 89714 Tubo pvc, série normal, d=100mm esgoto sanitdrio m 38 48,33 1.836,46
7.8 89712 Tubo pvc, série normal, d= 50mm esgoto sanitario m 30 24,99 749,57
7.9 89711 Tubo pvc, série normal, d= 40mm esgoto sanitario m 20 17,49 349,89
7.10 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa un 10 53,47 534,75
7.11 36080 Barra aluminio-pne 80 cm un 4 169,03 676,11
7.12 36218 Barra inox-pne 60 cm un 2 136,27 272,55
7.13 86906 Torneira cromada de mesa, %" ou %", para lavatério padrdo popular un 8 74,35 594,82
7.14 86884 Engate flexivel ligagdo esgoto un 8 9,38 75,01
7.15 89709 Ralo sifonado un 6 10,54 63,21
Total do grupo 8.956,58




8.0

INSTALACOES ELETRICAS

8.1 91924 Fio isolado 1,5mm?2 (14AWG)/CABO m 50 2,25 112,36
8.2 91930 Fio isolado 6mm2 (8AWG) m 50 7,00 349,77
8.3 91952 Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 2x4 un 2 17,75 35,50
8.4 93141 Tomada embutir simples-inclusive caixa 2x4 un 2 162,04 324,09
8.5| 73953/008 |Lumindria tipo calha de sobrepor, c/ reator, fluorescente 2x40W, completa un 8 208,32 1.666,54
Total do grupo 2.488,26
9.0 SERVICOS FINAIS
9.1 9537 Limpeza final de obra m? 63,71 2,39 152,41
| Total do grupo 2,39 152,41
TOTAL GERAL 49.118,24

Palmeira das MissGes, 28 de Dezembro de 2018.




