
CONTRATO Nº:

DATA BASE: 01/19

BDI NÃO DESONERADO: 22,63%

Item SINAPI Un Qtd UNIT. C/ BDI VALOR TOTAL  (R$)

1.0

1.1 93358 m³ 5,00            84,21            421,05                              

1.2 73361 m³ 1,00            470,05          470,05                              

1.3 90877 m 10,00          51,63            516,27                              

1.4 72131 m² 24,00          150,47          3.611,21                          

1.5 87879 m² 24,00          3,88               93,00                                

1.6 73990/1 uni 1,30            679,59          883,47                              

1.7 92270 m² 12,80          82,21            1.052,30                          

1.8 94964 m³ 1,00            411,69          411,69                              

7.459,05                  

Alvenaria de tijolo maciço de 20cm 

Chapisco aplicado em alvenaria, argamassa 1:3, preparo betoneira

Concreto ciclópico FCK=10mpa 30% (200,31 m x 0,40 x 0,10)

Forma madeira para viga e pilar

Escavação Manuais de valas

Concreto fck 20 mpa

Armação CA 50 p/ 1 m³ de concreto

Estaca a trado diametro 20 cm profundidade 1 m

TOTAL DO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO DE CONTENÇÃO

ENDEREÇO: DISTRITO DE QUEBRADO- PALMEIRA DAS MISSÕES - RS

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

OBRA: Muro de Contenção da Escola Municipal Dona Carolina


