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1. SEVICOS INICIAIS
R LIMPEZA DO TERRENO 49305 M2 0,00 1,87
0,00 922,00 922,00
0,00 922,00 922,00
Total do Grupo 0,00 922,00 522,00
2. INSTALAGAO DA OBRA POR M2 CONSTRUIDO
A LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO 493,05 M2 1,60 1,53
788,88 754,37 154325
2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 200 M2 41720 1517
834 40 30,34 864,74
3 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m, R.3x 108,00 M2 15,36 2720
1.658,88 2.937,60 4596 48
4 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 100 PT 719,29 120,01
719.29 120,01 839,30
5 INSTALACAQ PROVISORIA AGUA-RESERVAT .C/REDE ALIMENT 100 PT 538 42 122,79
538,42 122,79 661,21
4.539,87 3.965,11 8.504,98
Total do Grupo 453987 3.965,11 8.504,98
3. FUNDAGOES
4 MICRO ESTACA ROTATIVA 0,20X5,00M 7500 M 0,00 28,75
0,00 2.156,25 2.156,25
2 CONCRETO fck18MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA 2,40 M3 262,94 110,81
631,06 26594 897,00
3 VIGA BALDRAME CONCR ARMADO fck15MPa-COMPLETA 450 M3 812,59 369 43
3.656,66 1.662 43 531909
4 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 18,61 M3 0,00 12,54
0,00 23337 233,37
4.287,72 4.317,99 8.605,71
Total do Grupo 4.287,12 1317,99 B.605,11
4, SUPRA ESTRUTURA
A LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12cm TAVELA CERAMICA 13000 M2 61,78 8.72
8.031,40 1.133,60 9.165,00
2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR.FORMA ARM.LANC,.CURA D. 105 M3 1.454 53 698,92
1527,26 733,87 2.261,13
3 CINTA DE CONCRETO (0,30 X 0,15M) 9950 M 4313 7.42
429144 73829 5.029,73
4 CONCRETO USINADO PIGMENTADO 20FCK 3,50 M# 345,00 3450
1.207,50 120,75 1.328.25
15.057,60 2.726,51 17.784,11
Total do Grupo ~ 1505780 Z726,51 1778811
5. ALVENARIAS
A ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15¢m-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 101,75 M2 38,85 19,25
3.952,99 1.958,69 591188
2 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO PIGMENTADO 50X50 79,00 M2 46,00 550
3.634,00 43450 4,068,50
7.686,99 2.393,19 9.980,18
Total do Grupo 7.586,99 2393,19 ~__ 958018
6.. FORRO
. | FORRO DE GESSO EM PLACAS 80x80cm 850 m2 17,88 11,19
151,98 95,11 247,09
151,98 95,11 247,08
Total do Grupo 151,98 .7 247,08
7. IMPERMEABILIZAGAO
5 | IMPERMEABILIZACAQ C/MANTA ASFALTICA e=4mm-LAJE 130,00 M2 42,10 9,73
5.473,00 1.264 90 6.737 80
2 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 41,87 M2 6,83 8,77
28597 367,20 653,17
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5.768,97 1.632,10 7.391,07
Total do Grupo 5.758,97 1.632,10 7.391,07
8. REVESTIMENTO
A CHAPISCO ci-ar 1:3-Tmm PREPARO E APLICACAQ 27240 M2 194 333
528,46 907,09 1.43555
2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) 22530 M2 1,14 8.20
256,84 1.847,46 2.104,30
3 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+10%ci-15mm({ext) 42,00 M2 2,07 9,73
86,94 408,66 495 60
4 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-Tmm(externo) 42,00 M2 0,77 7.33
32,34 307,86 34020
5 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(internc) 22530 M2 0,71 733
159,96 165145 1.811,41
1.084,54 5.122,62 6.187,06
Total do Grupo 1.064,54 5.122,62 6.167,06
9. PAVIMENTAGAO
A PISO CERAMICO 15x20-arg.ca-ar(1:5)10%¢ci-3cm-PNE 850 M2 2468 1837
209,78 156,15 365,93
2 LASTRO MANUAL COM BRITA 536 M3 72,74 12,54
389,89 67.21 457,10
3 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg cifm3 (magro) 108,00 M2 9,07 857
979,56 925,56 1.905,12
4 CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2x1,2 -5cm ci-ar 1:4 400,00 M2 22,08 2113
8.832,00 8.452,00 17.284.00
10.411,23 9.600,92 20.012,15
Total do Grupo 10.471,23 9.600,92 20.012,18
10. ESQUADRIAS
1 CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO 84,80 M2 334,85 22,90
28.395.28 1.941,92 30.337,20
2 PORTA INT SEML-OCA 0,80x2,10 COM FERRAGEM COMPL. 600 CJ 42855 13021
257130 781,26 335256
3 PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 2100 M 287,50 11,50
6.037,50 24150 6.279,00
37.004,08 2.964,68 39.968,76
Total do Grupo —_ 37.004,08 2.564,68 ~ 39.968,76
. PINTURA
A PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 218,10 M2 414 6.96
902,93 151798 2.420,91
2 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 850 M2 351 6,96
29,83 59,16 88,00
3 PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS 86,70 M2 13,89 6,96
1.204,26 603,43 1.807,69
4 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO 86.70 M2 1.01 393
87,57 340,73 428,30
2.224,59 2.521,30 4.745,89
Total do Grupo 2.224,58 2521,30 4.745,85
20 EQUIPAMENTO SANITARIO
K] SABONETEIRA DE LOUCA 15x15cm COM ALCA 2,00 UN 20,53 12,13
41,06 2426 65,32
2 BARRA INOX-PNE DE APOIO PORTA 80CM 400 UN 158,70 6,61
634,80 26,44 661,24
3 CURVA 90 PVC RIGIDO 100mm ESG.PRIM. 1,00 UN 5533 7.67
5533 7,67 63,00
4 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 200 UN 374,49 61,39
748,98 122,78 871,76
5 EXAUSTOR ELETRICO DOMESTICO STANDARD-DIAMETRO 33cm 2,00 UN 156,81 18,50
31362 33,00 346,62

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS - Arquiteto

Praga Nassib Nassif - Palmeira Das Missoes - RS -

Fone: (55) 3742.3364 - e-mail: planejapalmeira@hotmail.com




Planilha de Orcamento - Global
Obra: 1023 - ACADEMIA DE SAUDE Endereco. FRANCISCO PINHEIRO 14/08/2012
Cliente: PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSOES Cidade: PALMEIRA DAS MISSOES Pag. 3
Prego Unitario/Preco Total
Item Descrigdo Qtd Un Material Mao-de-Obra Total
6 ARGOLA METALICA PARA TOALHA 200 UN 48 46 251
96,92 502 101,94
7 SABONETEIRA LIQUIDA 200 UN 26,45 1322
52,90 26,44 79,34
8 DISPENSADOR DE PERFUME 200 M 66,13 730
132,26 14,60 146 86
9 SECADOR DE MAOS 2,00 UN 290,95 6,61
581,90 13,22 595,12
10 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA 200 UN 770,96 46,05
154192 92,10 1.634,02
1 PAPELEIRA METALICA 2,00 UN 2997 251
50,94 5,02 64,96
12 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE) 200 UN 97,72 10,75
195,44 21,50 21694
13 ESPELHO CRISTAL 6mm (SOBRE LAVATORIO) 1,00 m2 136,67 18,19
136,67 18,19 154,86
4.591,74 410,24 5.001,98
208 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO 2000 M 16,85 4,60
337,00 92,00 429,00
2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO 1000 M 3,97 537
39,70 53,70 93,40
3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 500 M 3,48 2,30
17,40 11,50 28,90
4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm 2000 M 10,35 307
207,00 61,40 268,40
- | JOELHO 80 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm 1,00 UN 467 4,60
467 4,60 927
6 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm 1,00 UN 526 460
526 460 9,86
T JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 2,00 UN 245 3,85
490 7,70 12,60
8 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 1000 M 722 3,07
72,20 30,70 102,90
9 TUBC PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO 4000 ™M 24,16 7,67
966,40 306,80 127320
10 RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100x40 saida40mm 200 UN 6,12 4,60
12,24 9,20 21,44
RE CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESG.SEC. 200 UN 3,48 537
6,96 10,74 17.70
A2 CURVA 90 PVC RIGIDO 100mm ESG.PRIM. 2,00 UN 55,33 767
110,66 15,34 126,00
A3 CURVA 90 PVC RIGIDO 50mm ESG.PRIM. 200 UN 37,72 460
75,44 9,20 B4,64
A4 COLUNA VENTILACAC COM TUBO PVC RIGIDO 75mm 600 M 48,79 787
292,74 46,02 338,76
15 SUMIDOURO (1,50x1,00x2,60m) 1,00 UN 1.123,83 377,07
1.123.83 377,07 1.500,90
16 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 8 PESSOAS 1,00 UN 436,65 68,55
436,65 68,55 505,20
a7 CAIXA INSPECAO 1x1xicm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 100 UN 200,20 151,65
200,20 151,65 351,85
3.913,26 1.260,77 5.174,02
Total do Grupo 8504,99 871,01 70.176,00
21 EQUIPAMENTO ELETRICO
1 FOTOCELULA 1KW - 127V - COMPLETA 200 UN 25,29 22,49
50,58 44 98 95,56
2 LUMINARIA 4 PETALAS -400W CADA 400 UN 287 50 57.50
1.150,00 230,00 1.380,00
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3 HASTE COBREADA 20mm x3000mm 1,00 UN 661 32,49
6,61 32,49 39,10
4 CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 50x50x15cm 300 UN 84,29 271,01
252,87 81,03 333,90
5 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ate 6 DISIUNTORES 100 UN 30,84 22,49
30,84 2249 53,33
6 POSTE DE CONCRETO INSTALADO 1,00 UN 357,43 120,01
357.43 120,01 477.44
7 FIO ISOLADO 2 5mm2 (12AWG) 376,00 M 1,10 0,75
413,60 282,00 695,60
8 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 2,00 UN 701 450
14,02 9,00 23,02
9 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A 1,00 UN 7,01 450
7,01 450 11,51
10 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm 4500 ™M 12,17 3,85
547,65 17325 720,90
M FIO ISOLADO 10mm2 ( AWG) 12000 M 451 225
541,20 270,00 81120
A2 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO MEDIO 2" (51mm) 300 M 21,00 721
63,00 2163 84,63
A3 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG) 1400 M 0,79 0.75
11,06 10,50 21,56
4 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA 600 UN 66,47 18,00
398,82 108,00 506,82
A5 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 700 UN 9,66 6,00
67,62 42,00 109,62
16 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 1500 UN 13,81 6,00
207,15 90,00 297,15
4.119,46 1.541,88 5.661,34
Total do Grupo 411946 154188 5.661,34
22 EQUIPAMENTOS-TOTENS
A TOTEN METALICO-PRINCIPAL-TP 1,00 UN 3.450,00 169,05
3.450,00 169,05 3.619,05
2 TOTEN METALICO-PRINCIPAL MENOR-TPM 1,00 UN 2.990,00 207,00
2.990,00 207,00 3.197,00
3 TOTEN METALICO DE IDENTIFICAGAQ DIRECIONAL-TID 100 M2 3.220,00 207,00
3.220,00 207,00 3.427,00
4 TOTEN METALICO DE IDENTIFICAGAO E DIRECIONAL -TID2 1,00 UN 2.990,00 207,00
2.990,00 207,00 3.197,00
5 TOTEN METALICO DE IDENTIFICAGAO 1,00 UN 2.070,00 20125
2.070,00 201,25 227125
6 POSTE DE CONCRETO CONICO 7 METROS 7,00 UN 34,50 575
24150 4025 281,75
T PLAQUETA DE PVC 16X24 100 UN 920 230
9,20 2,30 11,50
8 PLAQUETA DE PVC 15X15 7,00 UN 6,90 1,15
4830 8,05 56,35
9 CADEIRA BIKE DUPLA 200 M 3.450,00 460,00
6.900,00 920,00 7.820,00
10 ESTAGAO MULTI EXERCITADORA 200 M 3.450,00 460,00
6.900,00 920,00 7.820,00
A1 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO 200 M 4.600,00 460,00
9.200,00 920,00 10.120,00
12 ABDOMINAL 200 UN 3.450,00 345,00
6.900,00 690,00 7.590,00
3 PRANCHA ABDOMINAL 2,00 M2 1.840,00 115,00
3.680,00 230,00 3.910,00
14 TRAVE DE EQUILIBRIO 100 M2 2.070,00 230,00
2.070,00 230,00 2.300,00
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15 BARRAS CONJUNTAS 200 M2 2.300,00 345,00

4.600,00 690,00 5.290,00
16 BARRA DE EQUILIBRIO 200 M 4.025,00 115,00

8.050,00 230,00 8.280,00

63.319,00 5.871,90 69.190,90

Total do Grupo 63.319,00  5871,80  69.190,90

[ Total do Orgamento 164.031,02 45.346,22 209.377,24 |
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