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   Visto da Administração

ITEM %

1 4,67%

2 1,21%

3 0,74%

4 8,69%

5 0,97%

6 9,95%

26,23%

Março de 2014

LUCRO

RISCO

TRIBUTOS ( PIS, COFINS e ISSQN)

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

COMPOSIÇÃO DO BDI

PARCELA DO BDI

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIROS

SEGURO E GARANTIA



_____________________
   Responsável Técnico Página 3

_____________________
   Visto da Administração

Reperfilagem 3,50cm
Capeamento com rep. 
3,00cm  + capa com 

3,00cm

Capeamento com rep. 
3,50cm  + capa com 

3,00cm

Capeamento com rep. 
4,00cm  + capa com 

3,00cm

Recapeamento com  
capa de 4,00cm

Pavimentação com 
base de 16,00cm +  

capa de 4,00cm

1 Rua Osvaldo Aranha 121,50                      1.215,00                        

2 Rua Finzinho de Assis 400,00                      1.910,00                        980,00                           

3 Rua Mariz de Barros 314,00                      1.781,20                        1.147,50                        

4 Rua Benjamin Constant 119,00                      1.130,50                        

5 Rua Pompílio Gonçalves 167,00                      1.670,00                        
6 Rua Major Novais 481,00                      4.460,00                        350,00                           

7 Rua Serafina de Moura Reis 129,00                      516,00                           1.290,00                        
8 Rua Coronel Bicaco 162,00                      1.017,00                        441,00                           

1.893,50                 516,00                         4.708,20                      10.678,00                    350,00                         1.215,00                      441,00                         TOTAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DAS MISSÕES/RS

QUANTITATIVOS DISCRIMINADO

EXTENSÃO 
TOTAL

RUAS ITEM

ÁREAS POR SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA
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  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ
  ÁREA  DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 17.908,20
  DATA: Março de 2014

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%

28.717,36            -                       -                       -                       -                       -                       

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 00% 50 00% 50 00% 0 00% 0 00% 0 00%

-                       52.834,10            52.834,10            -                       -                       -                       

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50 00% 50 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%

53.749,05            53.749,05            -                       -                       -                       -                       

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%

43.343,93            -                       -                       -                       -                       -                       

20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 00% 30 00% 50 00% 0 00% 0 00% 0 00%

12.805,81            19.208,72            32.014,53            -                       -                       -                       

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 00% 50 00% 50 00% 0 00% 0 00% 0 00%

-                       92.680,15            92.680,15            -                       -                       -                       

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
0 00% 0 00% 50 00% 50 00% 0 00% 0 00%

-                       -                       28.746,27            28.746,27            -                       -                       

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
0 00% 0 00% 50 00% 50 00% 0 00% 0 00%

-                       -                       31.950,64            31.950,64            -                       -                       

138.616,15         218.472,01         238.225,68         60.696,91           -                     -                     

21,13% 33,30% 36,31% 9,25% 0,00% 0,00%

138.616,15      357.088,16      595.313,84      656.010,75      656.010,75      656.010,75      

21,13% 54,43% 90,75% 100,00% 100,00% 100,00%

         481,00              10,00 

         129,00                8,42 

         162,00                9,00 

4º MÊS

EXTENSÃO                 
(m)

LARGURA 
MÉDIA             

(m)

4.810,00                        185.360,29 

         400,00                7,23 

         314,00 

5º MÊS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR  
UNITÁRIO                                                         

(R$/m2)

ÁREA  DO 
PAVIMENTO 

PRONTO                         
(m2) 1º MÊS 2º MÊS 6º MÊS

CRONOGRAMAVALOR                    
(R$)

3º MÊS
ÍTEM LOGRADOURO

02 Rua Finzinho de Assis 2.890,00                        105.668,20 

36,63         

1.458,00             43,83           

TOTAlS GERAL

MENSAL

ACUMULADO

656.010,75       

23,64           

03 Rua Mariz de Barros

06 Rua Major Novais

         121,50              10,00 

36,56           

1.130,50             

               9,33            107.498,10 

08 Rua Coronel Bicaco

36,71           2.928,70             

         119,00                9,50 

         167,00              10,00 

38,34           

            63.901,28 

01 Rua Osvaldo Aranha             28.717,36 1.215,00             

04 Rua Benjamin Constant             43.343,93 

1.893,50   

38,54           

38,34           05 Rua Pompílio Gonçalves             64.029,05 1.670,00             

17.908,20        

07 Rua Serafina de Moura Reis             57.492,54 1.806,00             31,83           
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  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 121,50       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 1.215,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Osvaldo Aranha   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua Sarandi até a Rua Brasilicio Tápia   DATA: Março de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 424,39                           
1.1 73.672  Limpeza mecânica de terreno m2 -                         0,36                      0,05                0,41              -                                 
1.2 73686  Locação de obra com uso de equipamento de topografia (apenas nos locais de terraplenagem) m2 -                         2,20                      1,20                3,40              -                                 
1.3  Mobilização e desmobilização da obra % 28.292,97               0,98                      0,52                1,50              424,39                           

2.0  TERRAPLENAGEM -                                 
2.1 72.949  Demolição de pavimentação exclusive transporte de material m3 -                         19,00                    2,10                21,10            -                                 
2.2 72.208  Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,00km (empolamento 30%) m3 -                         5,43                      0,94                6,37              -                                 

3.0  PAVIMENTAÇÃO (base=16cm + CBUQ=4,00cm)                                    -   
3.1 72.961  Regularização e compactação do sub-leito com até 20cm de espessura m2                             -   1,34                      0,13                1,47              -                                 
3.2 73.710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte e= -           cm m3                             -   91,59                    10,17               101,76          -                                 
3.3 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita graduada dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
3.4 72.945  Imprimação de base com CM-30 m2                             -   3,08                      0,34                3,42              -                                 
3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
3.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
3.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ, dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

4.0  REPERFILAGEM = 3,00cm                                    -   
4.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
4.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
4.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
4.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

5.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
5.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
5.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
5.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
5.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
5.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
5.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
5.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

6.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,50cm + capa = 3,00cm)                                    -   
6.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
6.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
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  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 121,50       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 1.215,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Osvaldo Aranha   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua Sarandi até a Rua Brasilicio Tápia   DATA: Março de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

6.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
6.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
6.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
6.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
6.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

7.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 4,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
7.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
7.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
7.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

8.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (recapeamento. = 4,00cm)                        28.292,97 
8.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                1.215,000 0,78                      0,07                0,85              1.032,75                        
8.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                1.215,000 1,13                      0,11                1,24              1.506,60                        
8.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 4,00         cm m3                     48,600 435,84                  48,42               484,26          23.535,03                      
8.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                2.673,000 0,72                      0,11                0,83              2.218,59                        

28.717,36R$           

R$/m² 23,64R$                  

TOTAL 
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  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 400,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 2.890,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Finzinho de Assis   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua Hildebrando Westphalen até a Av. Independência   DATA: Março de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 1.561,59                        
1.1 73.672  Limpeza mecânica de terreno m2 -                         0,36                      0,05                0,41              -                                 
1.2 73686  Locação de obra com uso de equipamento de topografia (apenas nos locais de terraplenagem) m2 -                         2,20                      1,20                3,40              -                                 
1.3  Mobilização e desmobilização da obra % 104.106,61             0,98                      0,52                1,50              1.561,59                        

2.0  TERRAPLENAGEM -                                 
2.1 72.949  Demolição de pavimentação exclusive transporte de material m3 -                         19,00                    2,10                21,10            -                                 
2.2 72.208  Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,00km (empolamento 30%) m3 -                         5,43                      0,94                6,37              -                                 

3.0  PAVIMENTAÇÃO (base=16cm + CBUQ=4,00cm)                                    -   
3.1 72.961  Regularização e compactação do sub-leito com até 20cm de espessura m2                             -   1,34                      0,13                1,47              -                                 
3.2 73.710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte e= -           cm m3                             -   91,59                    10,17               101,76          -                                 
3.3 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita graduada dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
3.4 72.945  Imprimação de base com CM-30 m2                             -   3,08                      0,34                3,42              -                                 
3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
3.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
3.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ, dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

4.0  REPERFILAGEM = 3,00cm                                    -   
4.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
4.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
4.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
4.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

5.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,00cm + capa = 3,00cm)                        67.087,96 
5.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                1.910,000 0,78                      0,07                0,85              1.623,50                        
5.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                1.910,000 1,13                      0,11                1,24              2.368,40                        
5.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 3,00         cm m3                     57,300 435,84                  48,42               484,26          27.748,09                      
5.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                3.151,500 0,72                      0,11                0,83              2.615,74                        
5.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                1.910,000 1,13                      0,11                1,24              2.368,40                        
5.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                     57,300 435,84                  48,42               484,26          27.748,09                      
5.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm                3.151,500 0,72                      0,11                0,83              2.615,74                        

6.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,50cm + capa = 3,00cm)                        37.018,65 
6.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                   980,000 0,78                      0,07                0,85              833,00                           
6.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                   980,000 1,13                      0,11                1,24              1.215,20                        

CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013)

VALORES  UNITÁRIOS
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)
TOTAL 

UNITÁRIO

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM UNID. QUANTIDADEDESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS
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  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 400,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 2.890,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Finzinho de Assis   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua Hildebrando Westphalen até a Av. Independência   DATA: Março de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013)

VALORES  UNITÁRIOS
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)
TOTAL 

UNITÁRIO

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM UNID. QUANTIDADEDESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS

6.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 3,50         cm m3                     34,300 435,84                  48,42               484,26          16.610,11                      
6.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                1.886,500 0,72                      0,11                0,83              1.565,79                        
6.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                   980,000 1,13                      0,11                1,24              1.215,20                        
6.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                     29,400 435,84                  48,42               484,26          14.237,24                      
6.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm                1.617,000 0,72                      0,11                0,83              1.342,11                        

7.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 4,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
7.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
7.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
7.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

8.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (recapeamento. = 4,00cm)                                    -   
8.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
8.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
8.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
8.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

105.668,20R$         

R$/m² 36,56R$                  

TOTAL 
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_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 314,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 2.928,70    m2 
  LOGRADOURO: Rua Mariz de Barros   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua Major de Barros até a Av. Independência   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 1.588,64                        
1.1 73.672  Limpeza mecânica de terreno m2 -                         0,36                      0,05                0,41              -                                 
1.2 73686  Locação de obra com uso de equipamento de topografia (apenas nos locais de terraplenagem) m2 -                         2,20                      1,20                3,40              -                                 
1.3  Mobilização e desmobilização da obra % 105.909,46             0,98                      0,52                1,50              1.588,64                        

2.0  TERRAPLENAGEM -                                 
2.1 72.949  Demolição de pavimentação exclusive transporte de material m3 -                         19,00                    2,10                21,10            -                                 
2.2 72.208  Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,00km (empolamento 30%) m3 -                         5,43                      0,94                6,37              -                                 

3.0  PAVIMENTAÇÃO (base=16cm + CBUQ=4,00cm)                                    -   
3.1 72.961  Regularização e compactação do sub-leito com até 20cm de espessura m2                             -   1,34                      0,13                1,47              -                                 
3.2 73.710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte e= -           cm m3                             -   91,59                    10,17               101,76          -                                 
3.3 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita graduada dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
3.4 72.945  Imprimação de base com CM-30 m2                             -   3,08                      0,34                3,42              -                                 
3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
3.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
3.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ, dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

4.0  REPERFILAGEM = 3,00cm                                    -   
4.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
4.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
4.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
4.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

5.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,00cm + capa = 3,00cm)                        62.563,90 
5.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                1.781,200 0,78                      0,07                0,85              1.514,02                        
5.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                1.781,200 1,13                      0,11                1,24              2.208,68                        
5.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 3,00         cm m3                     53,436 435,84                  48,42               484,26          25.876,91                      
5.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                2.938,980 0,72                      0,11                0,83              2.439,35                        
5.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                1.781,200 1,13                      0,11                1,24              2.208,68                        
5.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                     53,436 435,84                  48,42               484,26          25.876,91                      
5.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm                2.938,980 0,72                      0,11                0,83              2.439,35                        

6.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,50cm + capa = 3,00cm)                        43.345,56 
6.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                1.147,500 0,78                      0,07                0,85              975,37                           
6.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                1.147,500 1,13                      0,11                1,24              1.422,90                        

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
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_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 314,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 2.928,70    m2 
  LOGRADOURO: Rua Mariz de Barros   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua Major de Barros até a Av. Independência   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

6.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 3,50         cm m3                     40,162 435,84                  48,42               484,26          19.448,85                      
6.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                2.208,910 0,72                      0,11                0,83              1.833,39                        
6.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                1.147,500 1,13                      0,11                1,24              1.422,90                        
6.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                     34,425 435,84                  48,42               484,26          16.670,65                      
6.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm                1.893,375 0,72                      0,11                0,83              1.571,50                        

7.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 4,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
7.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
7.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
7.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

8.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (recapeamento. = 4,00cm)                                    -   
8.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
8.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
8.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
8.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

107.498,10R$         

R$/m² 36,71R$                  

TOTAL 
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_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 119,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 1.130,50    m2 
  LOGRADOURO: Rua Benjamin Constant   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua General Osório até a Rua Pinheiro Machado   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 640,55                           
1.1 73.672  Limpeza mecânica de terreno m2 -                         0,36                      0,05                0,41              -                                 
1.2 73686  Locação de obra com uso de equipamento de topografia (apenas nos locais de terraplenagem) m2 -                         2,20                      1,20                3,40              -                                 
1.3  Mobilização e desmobilização da obra % 42.703,38               0,98                      0,52                1,50              640,55                           

2.0  TERRAPLENAGEM -                                 
2.1 72.949  Demolição de pavimentação exclusive transporte de material m3 -                         19,00                    2,10                21,10            -                                 
2.2 72.208  Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,00km (empolamento 30%) m3 -                         5,43                      0,94                6,37              -                                 

3.0  PAVIMENTAÇÃO (base=16cm + CBUQ=4,00cm)                                    -   
3.1 72.961  Regularização e compactação do sub-leito com até 20cm de espessura m2                             -   1,34                      0,13                1,47              -                                 
3.2 73.710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte e= -           cm m3                             -   91,59                    10,17               101,76          -                                 
3.3 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita graduada dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
3.4 72.945  Imprimação de base com CM-30 m2                             -   3,08                      0,34                3,42              -                                 
3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
3.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
3.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ, dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

4.0  REPERFILAGEM = 3,00cm                                    -   
4.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
4.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
4.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
4.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

5.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
5.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
5.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
5.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
5.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
5.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
5.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
5.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

6.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,50cm + capa = 3,00cm)                        42.703,38 
6.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                1.130,500 0,78                      0,07                0,85              960,92                           
6.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                1.130,500 1,13                      0,11                1,24              1.401,82                        

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
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_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 119,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 1.130,50    m2 
  LOGRADOURO: Rua Benjamin Constant   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua General Osório até a Rua Pinheiro Machado   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

6.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 3,50         cm m3                     39,567 435,84                  48,42               484,26          19.160,71                      
6.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                2.176,185 0,72                      0,11                0,83              1.806,23                        
6.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                1.130,500 1,13                      0,11                1,24              1.401,82                        
6.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                     33,915 435,84                  48,42               484,26          16.423,67                      
6.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm                1.865,325 0,72                      0,11                0,83              1.548,21                        

7.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 4,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
7.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
7.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
7.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

8.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (recapeamento. = 4,00cm)                                    -   
8.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
8.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
8.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
8.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

43.343,93R$           

R$/m² 38,34R$                  

TOTAL 
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_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 167,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 1.670,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Pompílio Gonçalves   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua Sete de Setembro até a Rua República   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 946,24                           
1.1 73.672  Limpeza mecânica de terreno m2 -                         0,36                      0,05                0,41              -                                 
1.2 73686  Locação de obra com uso de equipamento de topografia (apenas nos locais de terraplenagem) m2 -                         2,20                      1,20                3,40              -                                 
1.3  Mobilização e desmobilização da obra % 63.082,81               0,98                      0,52                1,50              946,24                           

2.0  TERRAPLENAGEM -                                 
2.1 72.949  Demolição de pavimentação exclusive transporte de material m3 -                         19,00                    2,10                21,10            -                                 
2.2 72.208  Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,00km (empolamento 30%) m3 -                         5,43                      0,94                6,37              -                                 

3.0  PAVIMENTAÇÃO (base=16cm + CBUQ=4,00cm)                                    -   
3.1 72.961  Regularização e compactação do sub-leito com até 20cm de espessura m2                             -   1,34                      0,13                1,47              -                                 
3.2 73.710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte e= -           cm m3                             -   91,59                    10,17               101,76          -                                 
3.3 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita graduada dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
3.4 72.945  Imprimação de base com CM-30 m2                             -   3,08                      0,34                3,42              -                                 
3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
3.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
3.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ, dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

4.0  REPERFILAGEM = 3,00cm                                    -   
4.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
4.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
4.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
4.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

5.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
5.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
5.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
5.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
5.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
5.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
5.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
5.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

6.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,50cm + capa = 3,00cm)                        63.082,81 
6.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                1.670,000 0,78                      0,07                0,85              1.419,50                        
6.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                1.670,000 1,13                      0,11                1,24              2.070,80                        

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
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_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 167,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 1.670,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Pompílio Gonçalves   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua Sete de Setembro até a Rua República   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

6.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 3,50         cm m3                     58,450 435,84                  48,42               484,26          28.304,99                      
6.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                3.214,750 0,72                      0,11                0,83              2.668,24                        
6.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                1.670,000 1,13                      0,11                1,24              2.070,80                        
6.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                     50,100 435,84                  48,42               484,26          24.261,42                      
6.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm                2.755,500 0,72                      0,11                0,83              2.287,06                        

7.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 4,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
7.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
7.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
7.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

8.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (recapeamento. = 4,00cm)                                    -   
8.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
8.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
8.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
8.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

64.029,05R$           

R$/m² 38,34R$                  

TOTAL 
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_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 481,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 4.810,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Major Novais   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Av. Independência até a Rua Padre Bernardo Brandão   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.739,31                        
1.1 73.672  Limpeza mecânica de terreno m2 -                         0,36                      0,05                0,41              -                                 
1.2 73686  Locação de obra com uso de equipamento de topografia (apenas nos locais de terraplenagem) m2 -                         2,20                      1,20                3,40              -                                 
1.3  Mobilização e desmobilização da obra % 182.620,98             0,98                      0,52                1,50              2.739,31                        

2.0  TERRAPLENAGEM -                                 
2.1 72.949  Demolição de pavimentação exclusive transporte de material m3 -                         19,00                    2,10                21,10            -                                 
2.2 72.208  Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,00km (empolamento 30%) m3 -                         5,43                      0,94                6,37              -                                 

3.0  PAVIMENTAÇÃO (base=16cm + CBUQ=4,00cm)                                    -   
3.1 72.961  Regularização e compactação do sub-leito com até 20cm de espessura m2                             -   1,34                      0,13                1,47              -                                 
3.2 73.710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte e= -           cm m3                             -   91,59                    10,17               101,76          -                                 
3.3 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita graduada dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
3.4 72.945  Imprimação de base com CM-30 m2                             -   3,08                      0,34                3,42              -                                 
3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
3.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
3.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ, dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

4.0  REPERFILAGEM = 3,00cm                                    -   
4.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
4.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
4.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
4.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

5.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
5.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
5.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
5.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
5.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
5.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
5.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
5.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

6.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,50cm + capa = 3,00cm)                      168.472,69 
6.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                4.460,000 0,78                      0,07                0,85              3.791,00                        
6.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                4.460,000 1,13                      0,11                1,24              5.530,40                        

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
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_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 481,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 4.810,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Major Novais   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Av. Independência até a Rua Padre Bernardo Brandão   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

6.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 3,50         cm m3                   156,100 435,84                  48,42               484,26          75.592,98                      
6.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                8.585,500 0,72                      0,11                0,83              7.125,96                        
6.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                4.460,000 1,13                      0,11                1,24              5.530,40                        
6.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                   133,800 435,84                  48,42               484,26          64.793,98                      
6.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm                7.359,000 0,72                      0,11                0,83              6.107,97                        

7.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 4,00cm + capa = 3,00cm)                        14.148,29 
7.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                   350,000 0,78                      0,07                0,85              297,50                           
7.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                   350,000 1,13                      0,11                1,24              434,00                           
7.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 4,00         cm m3                     14,000 435,84                  48,42               484,26          6.779,64                        
7.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                   770,000 0,72                      0,11                0,83              639,10                           
7.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                   350,000 1,13                      0,11                1,24              434,00                           
7.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                     10,500 435,84                  48,42               484,26          5.084,73                        
7.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm                   577,500 0,72                      0,11                0,83              479,32                           

8.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (recapeamento. = 4,00cm)                                    -   
8.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
8.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
8.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
8.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

185.360,29R$         

R$/m² 38,54R$                  

TOTAL 
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_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 129,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 1.806,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Serafina de Moura Reis   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua José Simão Félix até a Rua Miguel Rocha Sampaio   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 849,64                           
1.1 73.672  Limpeza mecânica de terreno m2 -                         0,36                      0,05                0,41              -                                 
1.2 73686  Locação de obra com uso de equipamento de topografia (apenas nos locais de terraplenagem) m2 -                         2,20                      1,20                3,40              -                                 
1.3  Mobilização e desmobilização da obra % 56.642,90               0,98                      0,52                1,50              849,64                           

2.0  TERRAPLENAGEM -                                 
2.1 72.949  Demolição de pavimentação exclusive transporte de material m3 -                         19,00                    2,10                21,10            -                                 
2.2 72.208  Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,00km (empolamento 30%) m3 -                         5,43                      0,94                6,37              -                                 

3.0  PAVIMENTAÇÃO (base=16cm + CBUQ=4,00cm)                                    -   
3.1 72.961  Regularização e compactação do sub-leito com até 20cm de espessura m2                             -   1,34                      0,13                1,47              -                                 
3.2 73.710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte e= -           cm m3                             -   91,59                    10,17               101,76          -                                 
3.3 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita graduada dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
3.4 72.945  Imprimação de base com CM-30 m2                             -   3,08                      0,34                3,42              -                                 
3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
3.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
3.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ, dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

4.0  REPERFILAGEM = 3,00cm                         7.914,27 
4.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                   516,000 0,78                      0,07                0,85              438,60                           
4.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                   516,000 1,13                      0,11                1,24              639,84                           
4.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                     12,900 435,84                  48,42               484,26          6.246,95                        
4.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                   709,500 0,72                      0,11                0,83              588,88                           

5.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
5.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
5.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
5.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
5.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
5.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
5.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
5.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

6.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,50cm + capa = 3,00cm)                        48.728,63 
6.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                1.290,000 0,78                      0,07                0,85              1.096,50                        
6.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                1.290,000 1,13                      0,11                1,24              1.599,60                        

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
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Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 129,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 1.806,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Serafina de Moura Reis   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua José Simão Félix até a Rua Miguel Rocha Sampaio   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

6.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 3,50         cm m3                     45,150 435,84                  48,42               484,26          21.864,33                      
6.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                2.483,250 0,72                      0,11                0,83              2.061,09                        
6.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                1.290,000 1,13                      0,11                1,24              1.599,60                        
6.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                     38,700 435,84                  48,42               484,26          18.740,86                      
6.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm                2.128,500 0,72                      0,11                0,83              1.766,65                        

7.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 4,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
7.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
7.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
7.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

8.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (recapeamento. = 4,00cm)                                    -   
8.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
8.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
8.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
8.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

57.492,54R$           

R$/m² 31,83R$                  

TOTAL 



_____________________
   Responsável Técnico Página 19

_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 162,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 1.458,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Coronel Bicaco   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua Coronel Tibúrcio Fortes até a Rua Frederico Westphalen   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.624,56                        
1.1 73.672  Limpeza mecânica de terreno m2 441,000                  0,36                      0,05                0,41              180,81                           
1.2 73686  Locação de obra com uso de equipamento de topografia (apenas nos locais de terraplenagem) m2 441,000                  2,20                      1,20                3,40              1.499,40                        
1.3  Mobilização e desmobilização da obra % 62.956,93               0,98                      0,52                1,50              944,35                           

2.0  TERRAPLENAGEM 2.591,40                        
2.1 72.949  Demolição de pavimentação exclusive transporte de material m3 88,200                    19,00                    2,10                21,10            1.861,02                        
2.2 72.208  Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,00km (empolamento 30%) m3 114,660                  5,43                      0,94                6,37              730,38                           

3.0  PAVIMENTAÇÃO (base=16cm + CBUQ=4,00cm)                        22.963,61 
3.1 72.961  Regularização e compactação do sub-leito com até 20cm de espessura m2                   483,140 1,34                      0,13                1,47              710,21                           
3.2 73.710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte e= 16,00       cm m3                     73,382 91,59                    10,17               101,76          7.467,35                        
3.3 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita graduada dmt= 55,00       km m3xkm                4.036,010 0,72                      0,11                0,83              3.349,88                        
3.4 72.945  Imprimação de base com CM-30 m2                   450,800 3,08                      0,34                3,42              1.541,73                        
3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                   441,000 1,13                      0,11                1,24              546,84                           
3.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte e= 4,00         cm m3                     17,640 435,84                  48,42               484,26          8.542,34                        
3.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ, dmt= 55,00       km m3xkm                   970,200 0,72                      0,11                0,83              805,26                           

4.0  REPERFILAGEM = 3,00cm                                    -   
4.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
4.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
4.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
4.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

5.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,00cm + capa = 3,00cm)                        35.721,71 
5.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                1.017,000 0,78                      0,07                0,85              864,45                           
5.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                1.017,000 1,13                      0,11                1,24              1.261,08                        
5.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 3,00         cm m3                     30,510 435,84                  48,42               484,26          14.774,77                      
5.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                1.678,050 0,72                      0,11                0,83              1.392,78                        
5.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                1.017,000 1,13                      0,11                1,24              1.261,08                        
5.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                     30,510 435,84                  48,42               484,26          14.774,77                      
5.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm                1.678,050 0,72                      0,11                0,83              1.392,78                        

6.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,50cm + capa = 3,00cm)                                    -   
6.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
6.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE



_____________________
   Responsável Técnico Página 20

_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 162,00       m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 1.458,00    m2 
  LOGRADOURO: Rua Coronel Bicaco   BDI: 26,23%
  SEGMENTO: Rua Coronel Tibúrcio Fortes até a Rua Frederico Westphalen   DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

6.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
6.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
6.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
6.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
6.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

7.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 4,00cm + capa = 3,00cm)                                    -   
7.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
7.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 
7.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
7.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
7.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

8.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (recapeamento. = 4,00cm)                                    -   
8.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                             -   0,78                      0,07                0,85              -                                 
8.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                             -   1,13                      0,11                1,24              -                                 
8.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                             -   435,84                  48,42               484,26          -                                 
8.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                             -   0,72                      0,11                0,83              -                                 

63.901,28R$           

R$/m² 43,83R$                  

TOTAL 



_____________________
   Responsável Técnico Página 21

_____________________
Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 1.893,50    m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 17.908,20  m2 
  LOGRADOUROS:   BDI: 26,23%

  DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 11.374,92                      
1.1 73.672  Limpeza mecânica de terreno m2 441,000                  0,36                      0,05                0,41              180,81                           
1.2 73686  Locação de obra com uso de equipamento de topografia (apenas nos locais de terraplenagem) m2 441,000                  2,20                      1,20                3,40              1.499,40                        
1.3  Mobilização e desmobilização da obra % 646.316,04             0,98                      0,52                1,50              9.694,71                        

2.0  TERRAPLENAGEM 2.591,40                        
2.1 72.949  Demolição de pavimentação exclusive transporte de material m3 88,200                    19,00                    2,10                21,10            1.861,02                        
2.2 72.208  Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1,00km (empolamento 30%) m3 114,660                  5,43                      0,94                6,37              730,38                           

3.0  PAVIMENTAÇÃO (base=16cm + CBUQ=4,00cm)                        22.963,61 
3.1 72.961  Regularização e compactação do sub-leito com até 20cm de espessura m2                   483,140 1,34                      0,13                1,47              710,21                           
3.2 73.710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte e= 16,00       cm m3                     73,382 91,59                    10,17               101,76          7.467,35                        
3.3 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita graduada dmt= 55,00       km m3xkm                4.036,010 0,72                      0,11                0,83              3.349,88                        
3.4 72.945  Imprimação de base com CM-30 m2                   450,800 3,08                      0,34                3,42              1.541,73                        
3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                   441,000 1,13                      0,11                1,24              546,84                           
3.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte e= 4,00         cm m3                     17,640 435,84                  48,42               484,26          8.542,34                        
3.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ, dmt= 55,00       km m3xkm                   970,200 0,72                      0,11                0,83              805,26                           

4.0  REPERFILAGEM = 3,00cm                         7.914,27 
4.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                   516,000 0,78                      0,07                0,85              438,60                           
4.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                   516,000 1,13                      0,11                1,24              639,84                           
4.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 2,50         cm m3                     12,900 435,84                  48,42               484,26          6.246,95                        
4.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                   709,500 0,72                      0,11                0,83              588,88                           

5.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,00cm + capa = 3,00cm)                      165.373,57 
5.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                4.708,200 0,78                      0,07                0,85              4.001,97                        
5.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                4.708,200 1,13                      0,11                1,24              5.838,16                        
5.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 3,00         cm m3                   141,246 435,84                  48,42               484,26          68.399,77                      
5.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                7.768,530 0,72                      0,11                0,83              6.447,87                        
5.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                4.708,200 1,13                      0,11                1,24              5.838,16                        
5.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                   141,246 435,84                  48,42               484,26          68.399,77                      
5.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm                7.768,530 0,72                      0,11                0,83              6.447,87                        

6.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 3,50cm + capa = 3,00cm)                      403.351,72 
6.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2              10.678,000 0,78                      0,07                0,85              9.076,29                        
6.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2              10.678,000 1,13                      0,11                1,24              13.240,72                      

Rua Finzinho de Assis, R. Benjamin Constant, R. Gaspar Silveira Martins, R. Major Novais, R. Mariz de Barros, R. Hildebrando Westphalen, R. 
Francisco Pinheiro, R. Marechal Deodoro, R. Salgado Filho, R. Coronel Bicaco, R. Osvaldo Aranha, R. Leonel Rocha, R. Pompílio Gonçalves, R. 
Marechal Floriano, R. Sete de Setembro, R. da República, R. Pinheiro Machado, R. General Osório e R. Jorge Barreiro

RESUMO DA PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)
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Visto da Administração

  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões   EXTENSÃO: 1.893,50    m
  OBRA: Pavimentação, Capeamento e Recapeamento Asfáltico com CBUQ   ÁREA  : 17.908,20  m2 
  LOGRADOUROS:   BDI: 26,23%

  DATA: Fevereiro de 2014

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA

Rua Finzinho de Assis, R. Benjamin Constant, R. Gaspar Silveira Martins, R. Major Novais, R. Mariz de Barros, R. Hildebrando Westphalen, R. 
Francisco Pinheiro, R. Marechal Deodoro, R. Salgado Filho, R. Coronel Bicaco, R. Osvaldo Aranha, R. Leonel Rocha, R. Pompílio Gonçalves, R. 
Marechal Floriano, R. Sete de Setembro, R. da República, R. Pinheiro Machado, R. General Osório e R. Jorge Barreiro

RESUMO DA PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÍTEM CÓDIGO  SINAPI               
(NOV/2013) DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL                                                         

(R$)

6.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 3,50         cm m3                   373,729 435,84                  48,42               484,26          180.981,97                    
6.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm              20.555,095 0,72                      0,11                0,83              17.060,70                      
6.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2              10.678,000 1,13                      0,11                1,24              13.240,72                      
6.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= 3,00         cm m3                   320,340 435,84                  48,42               484,26          155.127,82                    
6.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= 55,00       km m3xkm              17.618,700 0,72                      0,11                0,83              14.623,50                      

7.0  CAPEAMENTO ASFÁLTICO (rep. = 4,00cm + capa = 3,00cm)                        14.148,29 
7.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                   350,000 0,78                      0,07                0,85              297,50                           
7.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                   350,000 1,13                      0,11                1,24              434,00                           
7.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= -           cm m3                     14,000 435,84                  48,42               484,26          6.779,64                        
7.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= -           km m3xkm                   770,000 0,72                      0,11                0,83              639,10                           
7.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2                   350,000 1,13                      0,11                1,24              434,00                           
7.6 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - capa de rolamento e= -           cm m3                     10,500 435,84                  48,42               484,26          5.084,73                        
7.7 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - capa de rolamento dmt= -           km m3xkm                   577,500 0,72                      0,11                0,83              479,32                           

8.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (recapeamento. = 4,00cm)                        28.292,97 
8.1 73.806/001  Limpeza/Lavagem de pista com jato de alta pressão m2                1.215,000 0,78                      0,07                0,85              1.032,75                        
8.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2                1.215,000 1,13                      0,11                1,24              1.506,60                        
8.3 72.965  FabrIcação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70 - exclusive transporte - regularização e= 4,00         cm m3                     48,600 435,84                  48,42               484,26          23.535,03                      
8.4 72.887  Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ - regularização dmt= 55,00       km m3xkm                2.673,000 0,72                      0,11                0,83              2.218,59                        

656.010,75R$         

R$/m² 36,63R$                  

TOTAL  GERAL
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